

Znak sprawy: ZP.271.40.2018

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Rozbudowa z nadbudową budynku świetlicy wiejskiej w Karakulach, gm. Supraśl

do wiadomości wszystkich oferentów

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie na „**Rozbudowę z nadbudową budynku świetlicy wiejskiej w Karakulach, gm. Supraśl**” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

Wszystkie oferty, które wpłynęły do zamawiającego w tym postępowaniu znacznie przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 406 985 zł.

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

LP	Nazwa Wykonawcy	Kwota oferty brutto zł	Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
1	DOMAR Dawid Zarzecki, ul. Rzymowskiego 19/28, 15-349 Białystok	519 060,00	7 lat
2	PAWO s.c., Sobolewo ul. Szosa Baranowicka 80, 15-509 Białystok	595 000	5 lat
3	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BUDOPAR Andrzej Parfieniuk, ul. Białówny 5, 15-437 Białystok	579 999,99	7 lat

Z poważaniem

BURMISTRZ

Radosław Dobrowolski