k.sanit P1-S13

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Prace geodezyjne
1|analiza wtas- |Wytyczenie trasy kanatu sanitarnego m
d.1/na
392.6 m 392.60
RAZEM 392.60
2|analiza wtas- |Inwentaryzacja geodezyjna m
d.1/na
392.6 m 392.60
RAZEM 392.60
2 Roboty ziemne
3/KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
913.23 m3 913.230
RAZEM 913.230
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
540.47 m3 540.470
RAZEM 540.470
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywoz na tgczng odlegtos¢ 5 km
Krotno$¢ = 4
540.47 m3 540.470
RAZEM 540.470
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m?3
d.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-II
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m?3
d.2/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-1V
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0205-03 gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
zatadunek na srodki transportu gruntu niezageszczalnego wydobytego recznie i
wywoz na odl. 1 km
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywoz na tgczng odlegtos¢ 5 km
Krotno$¢ = 4
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
39.26 m3 39.260
RAZEM 39.260
11KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 |m3
d.2/0318-03 m w gr.kat. |-l
reczna obsypka rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad rure
183.97 m3 183.970
RAZEM 183.970
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.2/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 40 cm) - kat.gr. I-ll
1193.66-38.36-179.75-386.16 m3 589.390
RAZEM 589.390
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia dowoz ziemi do wymiany z odl.5 km
zatadunek ziemi nasrodki transportu w cenie M
Krotno$¢ = 5
503.36-111.22 m3 392.140
RAZEM 392.140
14| analiza wlas- |Umocnienie scian wykopow szalunkami systemowymi m2
d.2/na
2948.66 m?2 2948.660
RAZEM 2948.660
3 Roboty odwodnieniowe
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15/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do  |szt.
d.3/0605-01 gtebokosci 4 m.
woda gruntowa na odc. P1-S11 0k.320 m
ighofiltry w rozstawie 1,0 m po 1 stronie wykopu
320 szt. 320.000
RAZEM 320.000
16/ KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o $r. 150-500 mm - |stud.
d.3/0603-02 instalacja urzadzen
analogia zatozono, ze dt. ciggéw drenarskich nie przekroczy 200,0m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o $r. 150-500 mm  |godz.
d.3/0603-01
pompowanie w celu obnizenia poziomu wod gruntowych - 2x12 godz.=24
godz.
utrzymanie obnizonego poziomu wod w czasie prowadzenia robét przy zatozeniu
dziennego postepu robdt ok. 30 m - 11x24 godz.=264 godz
razem = 240 godz.
288 godz. 288.000
RAZEM 288.000
4 Rurociagi PVC i studnie kanalizacyjne
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/1308-03
392.6 m 392.600
RAZEM 392.600
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4/1413-01 bok. 3m
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.4|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
6 [0.5m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
21|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie rurg szt
d.4/1417-02 teleskopowg
analogia studnia TEGRA 600
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm |szt
d.4/1322-03 kaskada - tréjnik PVC 200/160
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.4/1321-02
Kaskada - sztucer PVC, $r. 1600mm, L=1,0m
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
24| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.4/1321-02
Kaskada - kolano PVC, ér. 160mm, 90st
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 Sprawdzenie szczelnosci kanatéw metodg monitoringu TV m
d.4|wycena indy-
widualna
392.6 m 392.600
RAZEM 392.600
5 Inne roboty
26|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ m
d.5/0527-01 lekki;
analogia Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z tgczeniem zatrzaskowym HDPE - 110/100
mm
1*2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
27 Oznakowanie terenu wynikajgce z tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 Zajecie pasa drogowego kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
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