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I.CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNCJONALNO-UZYTKOWEGO. 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

Głównym efektem realizacji Przedsięwzięcia będzie podniesienie, jakości życia mieszkańców poprzez 

definitywne wyeliminowanie problemów związanych z niedoborem wody lub trudności z 

pozyskaniem wody odpowiadającej wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

13 listopada 2015 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kolejną korzyścią 

będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wypadek pożaru poprzez zapewnienie dzięki nowo 

wybudowanej sieci wodociągowej, niezbędnych ilości wody o normatywnym ciśnieniu na cele 

ppoż. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj wybuduj” co wiąże się z 

koniecznością opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty 

wykonawcze), wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym 

prawomocnego pozwolenia na budowę stacji SUW o przepustowości Qh=5m3 /h i Qmaxd=100 m3 

/d, zaprojektowaniu oraz wykonaniu sieci wodociągowej dla miejscowości Sokołda i Podsokołda, a 

także budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Sokołda, 

zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami, opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w 

niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU). Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie 

zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z 

wymaganiami PFU, przepisami prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy. 

1.1 Definicje 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

Armatura - różnego rodzaju zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, 

których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem 

poszczególnych odcinków.  

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi na okres 

3 lat. 

Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano zestawieni planowanego wykonania poszczególnych 

elementów inwestycji składającej się na całość jego wykonania. 

Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie procesu realizacji inwestycji.   



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane, 

Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nie posiadająca 

osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy. 

Wykonawca – podmiot realizujący całość zakresu inwestycji, wyłoniony w drodze przetargu, 

Roboty kwalifikowane - Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w Decyzji Komisji Europejskiej, 

związane z budową sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody i budowy PBOŚ, wraz z 

robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, 

odtworzenie do stanu pierwotnego). 

Roboty niekwalifikowane - Roboty niezidentyfikowane j, wynikające z warunku gospodarności 

środkami finansowymi przez Zamawiającego, polegające na układaniu innych sieci i infrastruktury, 

kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, wnoszeniu opłat, itp., rozliczane z Wykonawcą 

na podstawie odrębnej faktury. 

Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 

rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami, 

w granicach od stacji uzdatniania wody do przyłącza wodociągowego. 

Przewód wodociągowy magistralny - magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 

przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do przyłączy 

wodociągowych. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia; 

armatura zaporowa - zasuwy, zawory, 

armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

armatura przeciwpożarowa - hydranty, 

armatura czerpalna - zdroje uliczne 

Ujęcie wody - studnia głębinowa (lub zespół studni głębinowych), z której pobierana jest woda 

surowa przy użyciu pompy. 

Stacja uzdatniania wody- budynek kontenerowy lub wykonany w technologii tradycyjnej 

murowanej, wraz z kompletną technologią uzdatniającą wodę do parametrów zgodnych z 

wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie, 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Zbiornik wody uzdatnionej - naziemny, żelbetowy lub stalowy zbiornik magazynujący wodę 

uzdatnioną, zapewniający retencję dla rozbiorów sieciowych i czas zatrzymania dla dezynfekcji. 

Układ napowietrzania - system służący do napowietrzania wody surowej. 



Układ dezynfekcji - system dozowania środka dezynfekcyjnego (np. podchlorynu sodu) do wody 

uzdatnionej za instalacją technologiczną, a przed zbiornikiem wody uzdatnionej, oraz na końcu 

kolektora zbiorczego za pompami sieciowymi przed wyjściem do sieci wodociągowej. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;   

Woda uzdatniona - woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej (retencyjnym), 

odpowiadająca wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Inne określenia i definicje - zgodnie z normą PN-EN 805. 

AKPiA - zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizację 

określonych parametrów technologicznych pracy urządzeń, armatury i obiektów. 

PBOŚ- zespół urządzeń stanowiących jedność, służących do oczyszczenia ścieków poprzez procesy 

oczyszczania mechanicznego i biologicznego, do poziomu wymaganego zgodnie z  Rozporządzenie 

Ministra Środowiska) z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego2) bytowych do poziomu wymaganego. 

1.2. Zakres robót projektowych i budowlanych. 

- wykonanie inwentaryzacji z natury dla całego zamierzenia inwestycyjnego, 

- uzyskanie map do celów projektowych, 

- uzyskanie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane właścicieli działek prywatnych na 

potrzeby realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej, 

- wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych, kierując się 

przy tym wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU odnośnie trasy, rozwiązań materiałowych, ilości 

podłączeń gospodarstw do nowej sieci wod., uzyskując akceptację rozwiązań przez Inżyniera. 

- uzyskanie zatwierdzonego zasobu eksploatacyjnego dla istniejącej studni wierconej docelowo 

będącej ujęciem wody, 

- wykonanie dokumentacji projektowej dla stacji SUW we wsi Sokołda, uzyskując akceptację przyjęty 

rozwiązań przez Inżyniera,  

- wykonanie operatu wodnoprawnego dla stacji SUW we wsi Sokołda, 

- wykonanie projektu budowlanego dla budowy PBOŚ dla Świetlicy wiejskiej we wsi Sokołda, 

uzyskując akceptację rozwiązania przez Inżyniera, 

- uzyskanie niezbędnych opinii i pozwoleń do realizacji całego zakresu inwestycji, 

- budowa ujęcia wody zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, 

- rozruch technologiczny ujęcia wody oraz potwierdzenie osiągnięcia założonych parametrów,  

- przeszkolenie obsługi wyznaczonej do eksploatacji ujęcia, 

- wykonanie sieci wodociągowej zgodnie z projektem budowlanym oraz formą dokonanego 

zgłoszenia robót budowlanych, 



- wykonanie przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości które maja być przyłączone do 

nowo wybudowanej sieci wodociągowej wg załączonego wykazu w części informacyjnej PFU. 

- potwierdzenie uzyskania zamierzonych właściwości technicznych wybudowanej sieci wod.  

- budowa PBOŚ, 

- potwierdzenie uzyskania zamierzonych efektów dla oczyszczania ścieków,  

- wykonania i przekazanie dokumentacji powykonawczej dla całości zamierzenia inwestycyjnego, 

oraz przekazanie jej wraz ze wszystkimi deklaracjami i aprobatami technicznymi odnoszącymi się do 

wybudowanych materiałów oraz przydatności ich do w budownictwie. 

 

1.3 Charakterystyczne parametry zakresu przedmiotu zamówienia. 

1.3.1. Dokumentacja 

1.3.1.1. Dokumentacja projektowa dla stacji SUW. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia następujących dokumentów w trakcie trwania 

realizacji inwestycji: 

a) Szczegółowa koncepcja technologiczna SUW - uzgodnienie jej z Eksploatatorem i Inżynierem.  

b) Projekt Budowlany - opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 

ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną mapę do 

celów projektowych, uzgodnienie ZUDP (Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci i 

Uzbrojenia Terenu), wizję lokalną terenu budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie 

niezbędne branże, opinie i decyzje pod kątem uzyskania pozwolenia na budowę. 

c) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 

uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 

operaty wodno-prawne; 

decyzje na pobór wody i odprowadzenie ścieków dla SUW; 

- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją; 

- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich opinii 

i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji SUW. 

Dokumentacje wykonawcza dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja 

powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych Zamawiającego. 

d) Dokumentacje powykonawcza m.in. z: 

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy; 



- inwentaryzacją geodezyjną wybudowanej stacji SUW wraz z infrastrukturą na działce nr 139 we 

wsi Sokołda, 

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w terenie. 

e) Dokumentację Techniczno-Ruchowa zastosowanych urządzeń 

f) Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP 

g) Instrukcje eksploatacji i rozruchu, 

h) Dokumentację fotograficzna terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. 

UWAGA: 

Dopuszcza się sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w jednym 

opracowaniu oraz o ile nie będzie to kolidowało przy procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę dokumenty muszą obejmować zakres objęty 

niniejszym PFU. 
 

1.3.1.2 Dokumentacja projektowa dla budowy sieci wodociągowej w m. Sokołda i Podsokołda. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia następujących dokumentów w trakcie trwania 

realizacji inwestycji: 

i) Koncepcie technologiczne sieci wod. - uzgodnienie jej z Eksploatatorem i Inżynierem.  

j) Projekt Budowlany - opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 

ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną mapę do 

celów projektowych, uzgodnienie ZUDP (Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci i 

Uzbrojenia Terenu), wizję lokalną Terenu Budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie 

niezbędne branże,  

k) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 

uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 

- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją; 

- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich opinii 

i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji sieci wodociągowej. 

Dokumentacje wykonawcza dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja 

powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych Zamawiającego. 



l) Dokumentacje powykonawcza m.in. z: 

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy; 

- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci wraz z przyłączami; 

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w terenie. 

m) Dokumentację Techniczno-Ruchowa zastosowanych urządzeń, 

n) Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP 

o) Instrukcje eksploatacji i deklaracje wraz z atestami, 

p) Dokumentację fotograficzna terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. 

Dopuszcza się sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w jednym 

opracowaniu oraz o ile nie zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, wykonawca 

zgłosi zakres robót do nadzoru budowlanego. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować 

zakres objęty niniejszym PFU. 

1.3.1.3. Dokumentacja projektowa dla budowy PBOŚ dla świetlicy wiejskiej we wsi Sokołda. 
Oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach Kontraktu, Wykonawca sporządzi 

dokumenty obejmujące co najmniej: 

q) Koncepcie technologiczną – w oparciu o niniejsze PFU, zawierająca szczegółowe informacje co 

do przyjętej technologii oraz niezbędne wymagania, jakie muszą być spełnione aby osiągnąć 

zamierzony efekt inwestycyjny, 

r) Projekt Budowlany - opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 

ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną mapę do 

celów projektowych, uzgodnienie ZUDP (Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci i 

Uzbrojenia Terenu), wizję lokalną Terenu Budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie 

niezbędne branże,  

s) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 

uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 

- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją; 

- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich opinii 

i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji sieci wodociągowej. 

t) Dokumentacje powykonawcza m.in. z: 

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy; 



- inwentaryzacją geodezyjną wybudowanej PBOŚ przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sokołda 

na dz. nr 60/4, 69, 

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w terenie. 

u) Dokumentację Techniczno-Ruchowa zastosowanych urządzeń, 

v) Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP 

w) Instrukcje eksploatacji i deklaracje wraz z atestami, 

x) Dokumentację fotograficzna terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. 

Dopuszcza się sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w jednym 

opracowaniu oraz o ile nie zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, wykonawca 

zgłosi zakres robót do nadzoru budowlanego. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować 

zakres objęty niniejszym PFU. 

1.3.2 Budowa stacji SUW. 

1.3.2.1. Wymagania stawiane budowie stacji SUW. 

Nowo wybudowana stacja wodociągowa we wsi Sokołda powinna pokryć zapotrzebowanie na 

dostawę wody pitnej ca cele bytowo gospodarcze dla wsi Sokołda i Podsokołda. Technologia 

uzdatniania wody ma być oparta o system dwustopniowego pompowania wody i uzdatniana na 

złożu żwirowym. Jako układ podtrzymujący ciśnienie w sieci wodociągowej należy przyjąć zestaw 

hydroforowy wyposażony w pompy z oddzielnymi falownikami dla każdej z nich. Całość stacji SUW 

ma działać w trybie automatycznym bez ingerencji człowieka.   

Budynek stacja należy wykonać w technologii kontenerowej – stalowa konstrukcja zamontowana  

na fundamencie betonowym. Pod złoża flirtujące wykonać fundament zbrojony, odpowiednio do 

wymagań obciążeniowych. Jako ściany zewnętrzne przyjęto rozwiązanie w oparciu o płyty 

wielowarstwowe z wypełnieniem izolacyjnej w postaci piany poliuretanowej.  

Istniejący odwiert mający posłużyć, jako ujęcie wody należy wyposażyć w obudowę studni 

wierconej. Instalacje między obiektowe doprowadzające wodę surową do stacji jak również łączący 

odcinek instalacji zasilający nowobudowaną siec wodociągową, wykonać w technologii PERC, co 

gwarantuje niezawodność układu oraz pewność połączeń poszczególnych elementów.  

Teren budowanego ujęcia wody, docelowo należy zabezpieczyć poprzez wybudowania szczelnego 

ogrodzenia, z bramka wejściową oraz bramą wjazdowa dla ciężkiego sprzętu. 



1.3.3. Budowa sieci wodociągowej w m Sokołda i Podsokołda.  
1.3.3.1. Wymagania stawiane dla sieci wodociągowej. 

Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 

przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

- dostawę wody w wymaganej ilości, o jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania określone 

przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych działaniem urządzeń wodociągowych 

- ciśnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczać 1,0 MPa (10 

bar), zalecane ciśnienie eksploatacyjne 0,6 MPa 

- ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,2 MPa  

- ciśnienie próbne w przewodach sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, 

lecz nie mniej 1 MPa (10 bar) 

- niezawodność dostawy wody, 

Poszczególne elementy sieci  wodociągowej muszą być szczelne, umożliwiać przepływ wody przy 

jak najmniejszych stratach ciśnienia oraz nie powinny wpływać, na jakość wody i wprowadzać do 

niej składników szkodliwych dla zdrowia, 

- sieć wodociągowa z uwagi na eksploatację oraz remonty bieżące powinna być tak 

zaprojektowana, aby istniała możliwość łatwego dostępu w każdym punkcie przebiegu trasy sieci, 

- do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają 

wymogi i posiadają aprobatę właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wydaną na 

podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny, 

- przewody wodociągowe powinny być wykonane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych 

spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach, 

- rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z 

normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia.  

Informacje naniesione na rury z polietylenu w odstępach 1,0 m winny zawierać następujące 

informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i 

grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak 

instytucji atestującej, kod daty produkcji, 

- materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład i 

wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia, jakości wody oraz zmian obniżenia 

trwałości sieci,  

- rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy 

spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone, 

- przewody wodociągowe układane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem, 

- do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być zastosowane: bloki oporowe 

i kotwienia, 



- armatura i kształtki wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość 

mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń 

rurociągów, 

- korpusy armatury powinny być łączone z rurami przewodowymi za pomocą zgrzewania lub 

połączeń kołnierzowych, 

- trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być trwale oznakowane w 

terenie, 

- technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość połączeń 

równą, co najmniej wytrzymałości rur, 

- rury polietylenowe powinny być łączone za pomocą połączeń zgrzewanych spełniających 

wymagania zawarte w Polskich Normach, 

- przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachować jednolitość technologiczną stosowanych 

materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne 

prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych przewodów wodociągowych 

określonych w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury, 

- przewody wodociągowe powinny być układane w odległości od przebiegających równolegle 

innych przewodów co najmniej: 

 0,5 m od przewodów gazowych, 

 1,5 m od przewodów kanalizacyjnych, 

 o 0,5 m od kabli elektrycznych ( dla przewodów magistralnych 1,00 m) o 0,50 m od kabli 

telekomunikacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,00 m). 

- montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B- 100736, w 

temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu Producenta 

- przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z  zachowaniem odchylenia w planie i spadku 

z dokładnością: 

- odchylenie w planie - 0,30 m  

- Odchylenie w spadku +/- 0,05 m 

- ułożony odcinek przewodu wodociągowego w czasie montażu powinien być zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem wtórnym, 

- przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą drogą możliwie 

pod kątem prostym w stosunku do przeszkody, 

- skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno 

naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń, 

- trasy przebiegu przewodów wodociągowych magistralnych i rozdzielczych należy oznakować 

taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką stalową łączoną na zaciski w celu umożliwienia 

trasowania sieci. 

Przyłącza wodociągowej: 

- wykonane w technologii PE, 



- jako armatura odcinająca zasuwy z końcówkami PE zabezpieczonymi przed zerwaniem, 

- armatura odcinająca wyposażona w obudowę zasuwy i skrzynkę wodociągową,  

- budowa odcinków przyłącza do granicy nieruchomości przyłączanej do sieci, 

- wszystkie połączenia wykonane, jako zgrzewane elektrooporowo, 

- wcięcie do sieci poprzez obejmy do nawiercania elektrooporowe, 

- oznakowanie armatury odcinającej na betonowych słupkach lub do trwałych elementów 

zabudowy, 

1.3.3.2. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty 

geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.  

Wykopy pod przewody wodociągowe o szer. 0,6 m w gruntach  kategorii III – IV należy wykonać 

mechanicznie koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,6 m3, w przypadku zwartej 

zabudowy – ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a 

pozostałą po drugiej stronie wykopu. Wykop należy wykonać o 10 cm głębiej niż na profilu. Na dnie 

wykopu wykonać warstwę wyrównawczą o grubości 10 cm piasku.   

Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem o grubości 30 cm po 

zagęszczeniu, ponad wierzch przewodu. 

Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym w ten sposób, że ostatnią wierzchnią 

warstwą będzie ziemia urodzajna. Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni ścieków 

surowych i oczyszczonych (jeżeli będą niezbędne do realizacji zakresu inwestycji) wykonać 

mechanicznie koparkami podsiębiernymi o szerokości łyżki 0,6 cm. Warstwę ziemi urodzajnej należy 

składować po jednej stronie wykopu a pozostałą po drugiej stronie wykopu. Wykop należy wykonać 

o 10 cm głębiej niż na profilu. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do 

tego wyznaczonym.  

Wykopy pod drenaż rozsączający należy wykonać mechanicznie z zachowaniem segregacji urobku.   

Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni ścieków surowych 

i oczyszczonych wykonać ręcznie, zgodnie z instrukcją montażu producenta urządzeń. 

1.3.3.3. Montaż sieci wodociągowej. 

Rurociągi: Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach 

zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo, a miejscach węzłów wodociągowych rozdzielczych 

lub hydrantowych stosować połączenia skręcane.   

Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz oraz sprawdzić czy 

nie uległy uszkodzeniom mechanicznym. Przed przystąpieniem do wykonania obsypki należy 

sprawdzić czy rury całą dolną powierzchnią przylegają do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki 

w odpowiednim kierunku. 

 



Zasuwy: Zasuwy kołnierzowych na ciśnienie nominalne 1,0 MPa (10 bar) posiadające obowiązujące 

atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakości 950 9001 o średnicach 

Ø150mm,  Ø100mm, Ø80mm. Korpus i pokrywa zewnątrz i wewnątrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali 

nierdzewnej. Klin z  nawulkanizowaną powłoką  zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową 

(dopuszczoną do kontaktów z wodą pitną). Śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze 

stali St8,8 wpuszczone całkowicie, chronione przed korozją. 

Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw żeliwne z napisem „woda”. 

Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi lub taśmą PE. Wokół skrzynek 

do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15. Zasuwy w wykopie należy układać na podłożu 

betonowym – blok podporowy. 

 

Hydranty: Hydrant sztywny nadziemny DN 80 wraz z zasuwą z żeliwa  sferoidalnego z uszczelnieniem, 

wrzeciono typu „V” na  Pnom= 2.0 hPa oraz obudową odwodnienia, której montaż zaleca 

producent uzbrojenia, wraz z kolanem dwu kołnierzowym ze stopką  oraz skrzynką do zasuw żeliwną 

dużą. Opcjonalnie w przypadku gdy budowa hydrantu znacząco ograniczałaby światło przejazdu 

można zastosować hydranty podziemne z żeliwa sferoidalnego ze skrzynką hydrantowa i obudową 

odwodnienia. 

Oznakowanie uzbrojenia: Armaturę wodociągową (zasuwy, hydranty podziemne, itp.) oznaczyć 

tabliczką wykonaną z tworzywa sztucznego, montowaną do betonowego słupka odznaczeniowego 

z wgłębieniem na tabliczki lud na trwałym elemencie zabudowy. 

Rura przeciskowa: Do wykonania przecisku pod drogą asfaltową dz. należy użyć rury PEHDRC PN10 z 

wykorzystanie płóz dystansowych montowanych na rurze przewodowej w odległościach, co 1m, 

zapewniając tym samym osiowość ułożenia przewodu wodociągowego w przecisku. W 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie rur stalowych przyciskowych, w miejscach 

gdzie niekorzystne warunki gruntowe uniemożliwiają zastosowanie rur PE. 

Nadzór nad wykonaniem robót: Prace budowlane muszą być realizowane pod kierownictwem 

osoby posiadającej uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Roboty budowlane związane z 

wykonaniem fundamentu oraz budynku stacji SUW musi nadzorować osoba z uprawnieniami 

budowlano-konstrukcyjnymi.  

Dezynfekcja i płukanie: Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej przewody należy zdezynfekować 

wodą chlorową (wodnym roztworem podchlorynu sodu 250 mg/dm3) a następnie intensywnie 

wypłukać wodą z prędkością 1 m/s.  

Przed włączeniem do istniejącego systemu sieci wodociągowej i przekazaniem do eksploatacji 

należy wykonać badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. Jedynie wynik potwierdzający 

jakość wody, zgodny z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 



dnia 29 marca 2007 ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pozwala rozpoczęcie 

dystrybucji wody pitnej do poszczególnych odbiorców. 

Możliwość przyłączenia przyłączy wodociągowych nastąpi z chwilą wybudowania i przekazania 

wodociągu do eksploatacji. 

 

1.3.3.4. Kontrola jakości robót. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały spełniają 

wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.  

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót, które należy wykonać obejmując 

następujący okres:  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,  

- sprawdzenie prawidłowości posadowienia przewodów wodociągowych,  

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,  

- sprawdzenie zasypki ochronnej przewodów wodociągowych, ` 

- sprawdzenie prawidłowości wykonywanych połączeń hydraulicznych, 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją 

projektową i specyfikacja techniczną. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne 

zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

c) Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje :  

 oględziny zewnętrzne przy uporządkowaniu terenu,  

  sprawdzenie poprawnej pracy wybudowanej sieci i armatury wraz z hydrantami,  

  sprawdzenie dokumentów budowy,  

  sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów w tym badania fizykochemiczne i 

bakteriologiczne wody. 

1.3.3.5. Odbiór robót. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, które 

podlegają zakryciu np. podsypki pod rurociągi, płyty denne pod zbiornik, rurociągi i kable układane 

w wykopach, itp.   

Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją inwestycji.  

Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty:  

 inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie  

     wykonywania robót,  

 protokoły odbiorów częściowych,  

 wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy,  



  certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych 

urządzeń. 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu komisję, w skład 

której wchodzą Inżynier, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy.  

 

1.3.3 Budowa PBOŚ dla świetlicy wiejskie we wsi Sokołda.  

1.3.4.1 Wymagania stawiane dla PBOŚ. 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z zastosowaniem technologii hybrydowej. Proces 

oczyszczania powinien zachodzić dwufazowo: 

- faza pierwsza oczyszczanie mechaniczne – poprzez sedymentację w osadniku gnilnym, 

- faza druga oczyszczanie biologiczne poprze niskoobciążony osad czynny i na złożu fluidalnym 

dzięki błonie biologicznej, włącznie z procesem aeracji ścieków.  

Oczyszczalnie powinna charakteryzować się prostotą w obsłudze, jak również odpornością na 

nierównomierny dopływ ścieków oraz odpornością na  zaniki energii elektrycznej. 

Całość urządzenia musi spełniać normę EN 12566-3:2005 + A2:2013 potwierdzając to certyfikatem 

wystawionym przez notyfikowane przez Komisję Unii Europejskiej laboratorium. 

Odprowadzenie ścieków oczyszczonych na działce inwestora w zależności o warunków gruntowo-

wodnych. 

W szczególnych przypadkach uzasadnione jest posiłkowanie się przepompowniami ścieku surowego 

w celu dostarczenia do oczyszczalni medium, gdy niemożliwe jest doprowadzenie grawitacyjne. 

Natomiast w przypadku ścieku oczyszczonego potrzeba zastosowania przepompowni może być 

podyktowana trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi gdzie niezbędne jest przepompowanie 

brudnej wody (ścieku oczyszczonego) na dalszy odcinek lub do nasypy rozsączającego.  

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.4.1 Lokalizacja terenu inwestycji. 
Sokołda i Podsokołda to wsie zlokalizowane w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w 

gminie Supraśl. Miejscowości te położone są na terenie nizinnym w północno-wschodniej części 

gminy. Na obszarze tym przeważa lekka zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. 

Planowana budowa stacji SUW zostanie zrealizowana w obrębie wsi Sokołda na działce gminnej. 

Budowa sieci wodociągowej, która docelowo będzie zaopatrywała obie miejscowości w wodę 

zlokalizowana będzie wzdłuż głównej drogi pomiędzy obiema wsiami. Natomiast budowa PBOŚ 

zrealizowana będzie przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sokołda.  

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. 



1.4.2 Zaopatrzenie w wodę - ujęcie we wsi Sokołda. 
W ramach realizacji planu, wybudowana stacja SUW będzie zasilana z istniejącej studni wierconej na 

terenie wsi Sokołda.  Ustalone zasoby wydajności na podstawie decyzji z 2001 nr RL.V.7522/4/01 

wynosza 30m3/h przy średnicy leja depresyjnego 1,8m. Ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej, 

jako promień o długości 3m wokół studni.  

 

Istniejące uzbrojenie terenu. 

Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne: 

• kable teletechniczne, 

• kable energetyczne, 

• podziemne bezodpływowe zbiorniki na nieczystości, tzw. szamba. 

 

Istniejąca zieleń. 

W rejonie planowanych robót nie występuje roślinność podlegająca ochronie. W rejonie istniejących 

drzew i krzewów roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, wykopy wykonując ręcznie. Pnie 

drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez obłożenie ich na całym obwodzie deskami i 

owinięcie drutem. Odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem okrywając matami 

słomianymi i folią. W trakcie prowadzenia prac latem należy okresowo maty zwilżać wodą. W 

przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.5.1. Ogólny opis funkcjonalno - użytkowy. 
Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie stacji uzdatniania wody wraz z budową nowej 

sieci wodociągowej zasilającej wsie Sokołda i Podsokołda, oraz budowa PBOŚ na potrzeby świetlicy 

wiejskiej we wsi Sokołda.  

1.5.2 Stacja uzdatniania wody we wsi Sokołda. 

Zaplanowana stacja uzdatniania będzie pracowała w trybie automatycznym, z monitoringiem stanu 

urządzeń w trybie powiadamiania sms o stanie wybranych parametrów takich jak: suchobieg dla 

zestawu hydroforowego, awaria pompy głębinowej. Nie przewiduje się stałej obsługi stacji. 

Zakresem swym omawiany program obejmuje: 

- budowę nowej stacji uzdatniania wody stacja kontenerowa 

- montaż nowych pomp głębinowych, rur tłocznych i obudów studziennych z armaturą, 

- rozwiązanie techniczne i technologiczne sposobu uzdatniania wody, 

- retencję wody uzdatnionej - zbiorniki wyrównawczy poj. 50m3 

- tłoczenie wody uzdatnionej do sieci poprzez zestaw hydroforowy, 

- ogrodzenie terenu, 

- droga dojazdowa, 

- sieci międzyobiektowe od studni do SUW, 



- zrzut wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej, 

- wytyczne dla branży budowlanej, 

- rozebranie starego budynku  z drewnianych bali na terenie działki nr 931. 

 

1.5.3 Budowa sieci wodociągowej. 

Nowobudowana sieć wodociągowa we wsi Sokołda i Podsokołda gm. Supraśl ma posłużyć, jako 

sieć rozdzielcza, dystrybuująca wodę z miejscowego ujęcia. Ponadto zapewni niezbędną ilość wody 

na cele ppoż. co znacząco poprawi jakość życia mieszkańców i bezpieczeństwo.  Łączna długość 

projektowanych sieci powinna zawierać się w przedziale  2300-2500 mb. Projektowana sieć 

wodociągowa podłączona będzie do stacji uzdatniania wody we wsi Sokołda na dz. nr 931. 

Uzbrojenie sieci stanowiły będą hydranty nadziemne (opcjonalnie hydranty podziemne) oraz zasuwy 

wodociągowe w korpusach z żeliwa sferoidalnego.  

1.5.4. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.  
Na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Sokołda, zostanie wybudowana przydomowa biologiczną 

oczyszczalnia ścieków. Na chwilę obecna ścieki z budynku odprowadzane są do bezodpływowego 

zbiornika szczelnego, co wiąże się z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, jak również z problemem 

infiltracji wód gruntowych i opadowych do istniejącego szamba. Budowa nowej oczyszczalnie 

wyeliminuje uciążliwość płynąca z obsługi starego szamba jak również znacząco obniżyć koszty 

związane z unieszkodliwiania ścieków bytowych z budynku świetlicy wiejskiej. Technologia PBOŚ ma 

być oparta na niskoobciążonym osadzie czynnym, napowietrzaniu, sedymentacji i flokulacji. 

Kompaktowa konstrukcja urządzenia zminimalizuje miejsce niezbędne do montażu oczyszczalni.  

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

1.6.1. Koncepcja budowy stacji uzdatniania wody we wsi Sokołda (dz. ewid nr. 139). 
Materiałami wyjściowymi dla określenia parametrów i technologii uzdatniania wody dla stacji SUW 

we wsi Sokołda,  były obliczenia ilości przyłączanej ludności do sieci, wymogi pokrycia 

zapotrzebowania na cele ppoż, oraz wykonana w 2001 r. badania wody surowej z odwiertu studni 

na dz. Nr 139.  Po przeanalizowaniu powyższych danych przyjęto następujące rozwiązania 

technologiczne i funkcjonalne.  

Zapotrzebowanie na wodę: 

Qmaxd=60m3/d 

Nh=2,0 

Qh=5,0m3/h 

 

 



Przyjęta jakość wody: 
 

 

 

 

 

 

 

Przyjęto następujący układ uzdatniania (stacja ręczna): 

 Aeracja ciśnieniowa w aeratorze dynamicznym z wypełnieniem pierścieniami Białeckiego; 

 Filtracja dwustopniowa – odżelazianie i odmanganianie na złożach żwirowych; 

 Retencja wody w zbiorniku wyrównawczym; 

 Pompowanie wody do sieci zestawem hydroforowym; 

 Ewentualna dezynfekcja wody przed zbiornikami; 

Ujęcie: 

Do poboru wody surowej zakłada się pompę o parametrach: 

 wydajność    – 5,0 m3/h 

 ciśnienie    – 22mH2O 

 moc     – 0,55kW 

Dla ochrony ujęcia należy przewidzieć obudowę studni z laminatu poliestrowo-szklanego z 

wypełnieniem z pianki poliuretanowej w wersji, kompletnej z wyposażeniem i ogrzewaniem 

"awaryjnym". 

Zestaw aeracji: 

Przyjęto napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym ze złożem z pierścieni Białeckiego. 

 średnica wewnętrzna   - 600 mm, 

 wysokość całkowita    - 1090 mm, 

 wykonanie materiałowe  - stal gat. 0H18N9 

 ciśnienie pracy   - 0,6MPa 

 średnica króćców   - 100 mm, 

 typ      - dynamiczny, 

 czas kontaktu    - 2,3min, 

Oznaczenie Studnia Norma Jednostka 
Barwa 15  mg Pt/l 

Mętność 4 1 NTU 
Zapach akceptowalny  TON 
Odczyn 7,3 6,5-9,5 pH 

Żelazo ogólne 1150 200 µg Fe/l 
Mangan 100 50 µg Mn/l 
Azotany <0,008 50 mg NO3/l 

Azotyny <0,2 0,5 mg NO2/l 
Jon amonowy 1,6 0,5 mg NH4/l 



 

Zapotrzebowanie powietrza do aeracji wynosi 10%  w stosunku do ilości płynącej z pomp wody: 

hmhmVp /5,0%10/5 33   

Dla zapewnienia niezbędnej ilości powietrza dobrano sprężarki o parametrach: 

 Wydajność    – 2x6m3/h 

 Ciśnienie pracy   – 10bar 

 Moc     – 2x 1,5kW 

 Pojemność zbiornika   – 240l 

 Typ     – tłokowa, bezolejowa 

Układ dozowania powietrza: 

Do skutecznego zmniejszania zawartości związków żelaza i manganu konieczne jest dostarczanie do 

wody przed filtrami odpowiednich ilości tlenu z powietrza atmosferycznego. Objętość aeratora musi 

zapewniać odpowiedni czas kontaktu wody z powietrzem konieczny do przeprowadzenia reakcji 

utleniania związków żelaza, katalitycznego utleniania związków manganu oraz do odgazowania 

wody - głównie usunięcia niepożądanego CO2. Należy zaprojektować aerator do napowietrzania 

wody przed stopniem filtracji. 

Będzie realizować proces przygotowania powietrza do napowietrzania. W jego skład wchodzą: 

 zawory odcinających kulowe i zwrotnych, 

 zawór elektromagnetyczny, 

 reduktory ciśnienia, 

 łączniki ciśnienia, 

 ręczne zawory regulacji przepływu powietrza, 

 manometr tarczowy,  

 zawór bezpieczeństwa – na ciśnienie 6 bar. 

Zestawy filtracyjne: 

Dla natężenia przepływu wody 5m3/h i prędkości filtracji v<7m/h wymagana powierzchnia filtracji 

wyniesie: 

2714,0
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Dobrano 2 zestawy filtracyjne o średnicy 1000mm w wykonaniu indywidualnym (płaszcz filtra o wys. 

2,om) po jednym filtrze na każdy stopień. Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie. 
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Napowietrzona woda kierowana będzie do bloku filtracji gdzie usuwane będą związki żelaza, 

manganu oraz redukowana będzie mętność wody. Dobór zbiornika filtracji w/g propozycji 

technologa wody. 

Parametry filtra: 

 średnica wewnętrzna    - 1000 mm, 

 powierzchnia przekroju    - 0,785 m2, 

 wysokość całkowita     - 3101 mm, 

 ciśnienie pracy     - 0,6 MPa 

 wykonanie – stal nierdzewna   - 0H18N9 

 drenaż płytowy do płukania wodnego i powietrznego 

Filtry obu stopni zostaną wypełnione złożami: 

 złoże kwarcowe o uziarnieniu  5-10mm, grubość warstwy   – 10 cm 

 złoże kwarcowe o uziarnieniu  4-8mm, grubość warstwy   – 10 cm 

 złoże kwarcowe o uziarnieniu  2-4mm,  grubość warstwy     – 10 cm 

 piasek kwarcowy o uziarnieniu  0,8-1,4mm, gr. warstwy   – 120 cm 

Każdy zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

 orurowania z rur i kształtek nierdzewnych, 

 6szt. przepustnic międzykołnierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej i napędem ręcznym, 

 2szt. manometry tarczowe o zakresie wskazań 0-0,6 MPa z kurkami, 

 zawór spustowy kulowy DN40, 

 zawór czerpalny, 

 zawór odpowietrzająco-napowietrzający ze stali nierdzewnej, 

 spustu, 

Regeneracja zestawu filtracyjnego: 

Przyjęto system płukania niezależnego – oddzielnie powietrzem i wodą uzdatnioną. 

 I etap płukania – płukanie powietrzne z intensywnością 60m3/m2/h 

 II etap płukania – płukanie wodne z intensywnością 35m3/m2/h 

Parametry dmuchawy: 

 wydajność    – 48 m3/h 

 ciśnienie    – 30kPa 

 moc     – 3,0kW 



Parametry pompy płuczącej: 

 wydajność    – 28 m3/h 

 ciśnienie    – 12mH2O 

 moc     – 2,2kW 

Objętość osadnika popłuczyn: 

Zakłada się wstępnie płukanie filtra odżelaźniającego min. raz na  7dni a filtra odmanganiającego 

min. raz na 14dni. 

Ilość wody z płukania: 
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Łączna ilość popłuczyn. 

Vos=Vpł+Vf=5,6+0,42=6,02m3 

 

Zalecana pojemność osadnika V=8m3 

Osadnik wykonać jako jednokomorowy z kręgów betonowych o średnicy 2000mm i głębokości 3,0m. 

W osadniku umieścić pompę popłuczną o parametrach: 

 wydajność   – 6 m3/h,  

 podnoszenie   – 7 m sł. wody, 

 moc silnika   – 0,55 kW, 

 napięcie   – 400V 

Pompownia główna – zestaw hydroforowy: 

Wydajność pompowni sieciowej wynosi: Q = 18 m3/h przy pracy 3 pomp głównych.  

Wymagane ciśnienie za zestawem.  P = 0,40 ÷ 0,55 MPa  

Zasilanie zestawu: zbiorniki wyrównawcze – praca z napływem na ssaniu pomp  



 Ilość pomp w zestawie hydroforowym: 4szt.    

 Łączna moc zainstalowana w zestawie: n = 4 x 2,2 kW = 8,8 kW 

 Typ sterowania: płynne z regulacją obrotów każdej pompy 

 Ilość przetwornic częstotliwości: 4szt. zintegrowane z silnikami pomp   

 Praca pomp: przemienna   

 Rozruch pomp: łagodny – falownikiem  

 Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu      

 Kolektory zestawu: DN100/PN 10 – ssanie, DN100/PN 10 – tłoczenie  

 Wykonanie materiałowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna 0H18N9 

 

Zbiornik wyrównawczy: 

Dla wyrównania nierównomierności dobowej rozbiorów wody oraz dla zapewnienia niezbędnej 

retencji na wypadek pożaru przy wydajności gaszenia 5l/s należy wykonać zbiornik wyrównawczy o 

pojemności 75m3. Komorę zbiornika należy wykonać z blachy stalowej czarnej i kształtowników 

stalowych spawanych. Od wewnątrz komorę  zabezpieczyć żywicami poliestrowymi z atestem PZH 

do kontaktu z wodą pitną. Wszystkie elementy zewnętrzne zbiornika malować zestawem farb 

chlorokauczukowych. W płaszczu zbiornika umieścić właz rewizyjny kołnierzowy z uszczelką gumową. 

Zabezpieczenie termiczne z płyt z wełny mineralnej o grubości 10cm osłoniętej powłoką z blachy 

ocynkowanej. Zbiornik od góry wyposażyć w przykrycie stożkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem 

zbiornika. W przykryciu zamontowany właz ocynkowany  do serwisowania zbiornika. Zbiornik 

wyposażyć w drabinę stalową ocynkowaną złazową wewnętrzną i zewnętrzną.  

 

Zestaw chloratora: 

Na stacji SUW przewidziano dezynfekcję wody roztworem podchlorynu sodowego w celach 

awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej dezynfekcji sieci.  Zestaw ten nie jest przewidziany do 

stałej pracy. Jest to urządzenie kompaktowe, które może być użyte do awaryjnej dezynfekcji wody 

zarówno w stacji jak i innym miejscu sieci podczas sytuacji awaryjnej lub planowej okresowej 

dezynfekcji odcinka sieci. Urządzenie  musi posiadć własną instrukcję użytkowania wraz z instrukcją 

bezpieczeństwa przy stosowaniu podchlorynu sodowego. 

Ze względu na awaryjny charakter chlorowania a także krótką (ok. 2 tygodnie) trwałość 

handlowego roztworu podchlorynu sodu nie przewiduje się magazynowania podchlorynu sodu w 

pomieszczeniu stacji. Roztwór podchlorynu będzie dowożony w przypadku konieczności dozowania. 

Zestaw powinien składać się z walcowego zbiornika na roztwór podchlorynu sodu, o pojemności ok. 

60 dm3 oraz montowanej na zbiorniku pompy membranowej. W zbiorniku podchlorynu montowane 

są dwie sondy poziomu: awaryjna o niskim poziomie roztworu oraz poniżej sonda suchobiegu 

wyłączająca pompkę dozującą. Zbiornik podchlorynu z pompką dozującą powinien być ustawiony 

na gretingu przykrywającym szczelną wannę wychwytową, o wymiarach w rzucie 0,5 x 0,5 m i 

wysokości 0,4 m. Pojemność wanny ok. 100 dm3 jest w stanie przechwycić całą zawartość zbiornika 



w przypadku jego rozszczelnienia. Wanna służy także do wykonania neutralizacji podchlorynu sodu 

np. tiosiarczanem sodowym - zgodnie z instrukcją chloratora i kartą charakterystyki substancji 

niebezpiecznej - podchlorynu sodu. Zneutralizowana ciecz może być spuszczona z wanny poprzez jej 

zawór spustowy do kanalizacji popłuczyn - zasyfonowaną rurą spustową. 

Parametry techniczne chloratora: 

 wydajność – od 0,0 do 6,0l/h, 

 wysokość podnoszenia – 100,0 m sł. wody, 

 nominalna moc silnika pompy – 14 W. 

 pojemność zbiornika – 100l, 

 

Wanna wychwytowa: 

- w postaci prostopadłościennego zbiornika z PEHD lub stali AISI 316, przykryta gretingiem - kratą 

pomostową. 

- pojemność - 100 dm3, 

- wymiary w rzucie 0,5 x 0,5, wysokość 0,4 m, 

- stojąca na czterech nogach, 

- wyposażona w zawór spustowy 1", 

W przypadku konieczności dezynfekcji wody założono dawkę chloru 0,3 gCh/m3, 

 

Pomiary ilości wody: 

- wodomierz impulsowy wirnikowy sprzężony. 

Pomiary natężenia przepływu i objętości sumarycznych przewidziano prowadzić za pomocą 

wodomierza wirnikowych zamontowanego w: 

 na rurociągu wody surowej ze studni SW-1, w SUW - wodomierz wirnikowy z nadajnikiem 

impulsów opto, 

 na rurociągu wody do płukania - wodomierz wirnikowy z nadajnikiem impulsów opto, 

wodomierz ten będzie zliczał ilość wody płuczącej, 

 na rurociągu wody uzdatnionej - wodomierz wirnikowy z nadajnikiem impulsów opto, 

wodomierz ten będzie zliczał ilość podanej na sieć wodociągową. 

Opomiarowanie przepływu: 

 wodomierz impulsowy DN40 – woda surowa, 

 wodomierz impulsowy DN65 – woda płucząca, 

 przepływomierz elektromagnetyczny DN80 – wyjście na sieć, 

 

 

 

 



Orurowanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie rurociągi technologiczne wewnątrz wykonać z rur i kształtek stalowych ze stali gatunku 

0H18N9 łączonych poprzez spawanie w technologii TIG (w osłonie gazów szlachetnych). Połączenia 

rozłączne kołnierzowe, kołnierzami PN10 przetłaczanymi luźnymi ze stali nierdzewnej wg normy DIN 

2642 z zastosowaniem śrub stalowych nierdzewnych. Rurociągi  należy mocować na konstrukcji 

wsporczej zapewniającej odpowiednią stabilność. 

 

Konstrukcje wsporcze rurociągów: 

Rurociągi wodociągowe należy mocować za pomocą podpór systemowych z profili kwadratowych 

ze stali ocynkowanej, obejm i śrub ze stali nierdzewnej. Profile mocowane do elementów 

konstrukcyjnych budynku i posadzki. Rurociągi sprężonego powietrza mocowane za pomocą 

uchwytów z tworzywa, bezpośrednio do ścian budynku lub konstrukcji wsporczych. 

 

Sterowanie: 

Urządzenia technologiczne SUW zasilane i sterowane z szafy rozdzielczo-sterującej. W szafie 

zainstalowane będą urządzenia zabezpieczające przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz urządzenia 

sterujące. Elementem zarządzającym pracą układu będzie przemysłowy sterownik 

mikroprocesorowy współpracujący z urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Stacja będzie 

pracować w trybie automatycznym z możliwością sterownia w trybie ręcznym. Stany pracy i awarii 

urządzeń sygnalizowane będą przemysłowymi lampkami LED na drzwiach szafy rozdzielczo 

sterującej. Na drzwiach szafy SSUW zamontowany zostanie panel operatorski z możliwością 

wprowadzania parametrów. Panel  umożliwiać będzie komunikację  w zakresie: 

- nastaw parametrów 

- zmiana trybu pracy SUW 

Rurociąg Natężenie 

przepływu 

Średnica nominalna Prędkość przepływu 

 [m3/h] [DN] [m/s] 

Woda surowa 5 40 1,1 

Woda napowietrzona 5 40 1,1 

Woda płucząca 28 65 2,3 

Powietrze 47 32 16,2 

Woda na sieć 18 100 0,5 



- odczytu wartości pomiarowych 

- odczytu historii stanów awaryjnych 

- kasowania stanów awaryjnych 

Sterowanie wydajnością stacji realizowane będzie przy pomocy sterownika mikroprocesorowego 

PLC. Sterownik ten zbiera informacje o obecności wody w studniach głębinowych. Woda ze studni 

pompowana jest do urządzeń napowietrzających.  Na podstawie poziomu w zbiornikach wody 

czystej włączane i wyłączane są pompy głębinowe. Z filtrów woda przepływa do zbiorników wody 

uzdatnionej skąd pompowana jest do sieci wodociągowej przy pomocy zestawu hydroforowego. 

Nieprawidłowe stany pracy urządzeń wykrywane są przez sterownik, który zabezpiecza pozostałe 

urządzenia przed uszkodzeniem. Należy przyjąć założenie, że sygnały pomiarowe i sterownicze oraz 

zasilające doprowadzone byłyby do szafy sterowniczej ustawionej w pomieszczeniu SUW.  

 

Budynek SUW: 

Urządzenia uzdatniające zostaną umieszczone w budynku kontenerowym o wymiarach w rzucie 

4,0x5,5m. Szkielet budynku jako sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z profili zimnogiętych. 

Do szkieletu zamocowane elementy ścian, dachu i drzwi oraz wsporniki półki - grzejników, drabinek, 

itp. Całość konstrukcji stalowej szkieletu zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie 

dwuwarstwowe farbą podkładową oraz jednokrotnie farbą chlorokauczukową.  

Ściany i strop wykonane z płyt wielowarstwowych o grubości 100 i 150mm. Dach dwuspadowy. 

Odprowadzenie wód z dachu rynną, na teren.  

Drzwi w budynku wykonane z profili i płyt z tworzywa sztucznego, pełne, izolowane wyposażone w 

zamki. Okna z profili z tworzywa sztucznego wypełniony pakietem dwuszybowym o współczynniku 

przenikania U=1,1W/m2K. Kontener posadowiony na płycie żelbetowej zbrojonej, oraz na 

zagęszczonym podkładzie gr. 90cm. Dla przeprowadzenia rurociągów i instalacji przewidziano 

przepusty. 

 

Kurki probiercze: 

Do poboru próbek wody należy przewidzieć krany z zamknięciem kulowym i z prostym, 

przystosowanym do opalania wylewem. 

 

Umywalka: 

W pomieszczeniu stacji należy zaplanowano umywalkę ze stali nierdzewnej np. INTRA VK-44 z 

przepływowym podgrzewaczem wody np. DAFI, 3,7kW, 230V, z baterią. Doprowadzenie wody 

wykonać z kolektora tłocznego zestawu pompowego rurą PP zgrzewaną DN15,. Ścieki z umywalki 

odprowadzone będą do kanalizacji popłuczyn. 

 

 

 



Punkt czerpalny ze złączką do węża: 

Zaplanowano punkt czerpalny wody ze złączką do węża wraz zaworem antyskażeniowym kl. EA, do 

np. zmywania posadzek. 

 

Osuszacz powietrza: 

Należy zaprojektować zamontowanie osuszacza powietrza w budynku stacji SUW. Dla projektowanej 

kubatury należy dobrać osuszacz kondensacyjny, wyposażony w czujnik wilgotności. Przyjęci takiego 

rozwiązania zapewni optymalne warunki w pomieszczeniu budynku SUW, zapobiegając wytrącaniu 

się dużych ilości wody na orurowaniu jaki i zbiornikach filtrów. Nadmierne ilości wilgoci w 

pomieszczeniu mogą mieć niekorzystny wpływ na same urządzenia oraz przyspieszać proces korozji 

wewnątrz stacji. Odprowadzenie skroplin powinno odbywać się samoczynnie do zbiorników wód 

popłucznych.  Samo podłączenie urządzenia do kanalizacji musi być zabezpieczone syfonem aby 

zapobiec ewentualnemu przedostawania się nieprzyjemnych zapachów ze zbiornika.  

 

Ogrodzenie terenu:  

Teren stacji należy ogrodzić panelami z drutu 1,5 m na słupkach stalowych, oraz zamontować 

bramę i furtkę (siatka w ramie stalowej). 

2. OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

2.1. Prace przygotowawcze.  
W ramach prac przygotowawczych należy dokonać wizji lokalnej terenu, oraz wykonać  

inwentaryzację  szczegółową  istniejącej  zieleń  pod  kątem  jej   ewentualnego usunięcia. Program 

funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji: nowa stacja uzdatniania wody, wraz z budową sieci 

wodociągowej dla m. Sokołda i Podsokołda, oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla 

budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sokołda, jest zbiorem wytycznych dla realizacji całego zakresu 

inwestycji. Wykonawca realizujący kompleksowe zadanie „zaprojektuj wybuduj” ma obowiązek 

stosowania się do poniższych zaleceń i wskazówek. Istnieje możliwości wprowadzania 

alternatywnych rozwiązań, przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnej formy koncepcji. Jakiekolwiek 

zmiany mogą być jedynie wprowadzone na pisemny wniosek przez wykonawcę i akceptacji ze 

strony Inżyniera/ Inwestora.  

 W  razie  potrzeby  dokonać  badań  gruntowo  -  wodnych  terenu  lokalizacji inwestycji.   

2.2. Dokumentacja projektowa 
Cały zakres inwestycji należy ująć w dwóch oddzielnych opracowaniach. Dla pierwszej części 

inwestycji, dwutomowe opracowanie zawierające projekt budowalny ujęcia i stacji SUW, natomiast 

jako drugi tom budowę sieci wodociągowej dla m. Sokołda i Podsokołda. 

PB musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem  

metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą 

spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. W przypadku wykonania dokumentacji na budowę 



PBOŚ warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie badań gruntowych  na dz. Nr 60/4, 69 we wsi 

Sokołda, w celu określenie poziomu występowania wód gruntowych. Na podstawie 

przeprowadzonych badań, wybrana zostanie metoda odprowadzania ścieku oczyszczonego. 

Istnieje możliwość odprowadzenia do gruntu poprzez studnie chłonną lub drenaż rozsączający w 

ziemi lub w nasypie. Odprowadzenie oczyszczonego ścieku do pobliskiego cieku wodnego będzie 

wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ponad to dokumentacja musi zawierać: 

- wszelkie niezbędne opinie pozwolenia i uzgodnienia (w tym uzgodnienie komórki która będzie w 

przyszłości zajmowała się eksploatacją urządzeń i sieci), 

- być spójna pod kątem przyjętych rozwiązań zawartych w niniejszym PFU, 

- Inwestor wymaga 5 egz. w formie papierowej samego projektu budowlanego i 1 egz w wersji 

elektronicznej na nośniku CD (w formacie pdf, oraz formacie dwg i doc), 

W przypadku wodociągu, zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty higieniczne. 

Prace projektowe muszą być poprzedzone inwentaryzacją całego zakresu inwestycji, aby rzetelnie 

opracować wymaganą dokumentację.  

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod- kan. 

Preferowanymi metodami wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji (odprowadzenie ścieków 

technologicznych ze stacji SUW) są metody wykopowe poza koniecznymi przejściami pod 

urządzonymi nawierzchniami w załączniku nr 1, 2, 3, 4 przedstawiono orientacyjną trasę budowy sieci 

wodociągowej. Odchyłki od trasy w granicach 30 cm od zaproponowanego przebiegu sieci 

traktowane są, jako nieistotne. Zmiana układy trasy powodująca zmianę długości lub ilości przyłączy 

musi być zaakceptowana przez Inżyniera i Inwestora.   

 

2.3 Przygotowanie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych 

zgodnie z PFU oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego i do usunięcia 

wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy Materiały, urządzenia i dokumenty 

Wykonawcy oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 

stałe) konieczne do wykonania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność 

i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy 

oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy. Wykonawca ograniczy 

prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą 

być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego jako obszary 

robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy 

wszelki złom (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do 

punktów, linii i poziomów odniesienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne 

usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach. 



Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych zamówieniem.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i przejęcia robót 

a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia 

terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. W 

cenie umownej włączony winien być także koszt uzyskania lub doprowadzenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, itp. W cenie 

umownej winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 

związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych 

likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w 

czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

2.4 Materiały. 

2.3.1. Sieć wodociągowa. 

2.3.1.1. Rury. 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego 

przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym przekroju i 

jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów i 

muszą zostać tak dobrane , aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych 

temperatur i ciśnienia. 

Zamawiający wymaga, aby rurociągi były wykonana z PERC 100 PN10 SDR17 (rurociągi pracujące 

pod ciśnieniem dynamicznym). Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie 

dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 

10 bar. Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: - woda, - woda z chlorem. 

Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą 

zgrzewarek lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie armatury kołnierzowej i bez 

kołnierzowej należy wykonać za pomocą tulei PE z luźnym kołnierzem stalowym ocynkowanym.  

 

2.3.1.2. Zasuwy. 

Należy użyć zasuw odcinających dwukołnierzowych, żeliwnych typu klinowego z miękkim 

uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w kąpieli. 

Zasuwy muszą mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz przelot umożliwiający 

swobodny przepływ medium. Uszczelnienia trzpienia stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE 

oraz podwójne uszczelki typu O- ring z NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy 

ich demontaż. Zasuwy muszą być przystosowane do zabudowy w ziemi.  Zasuwy przewidziane do 



zabudowy w ziemi muszą być zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu 

terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną do przewodów wodociagowych. Obudowy do zasuw 

należy stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. Kwadratowe zakończenie wrzeciona 

teleskopowego należy zabezpieczyć odkształcalną obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością 

maksymalnej regulacij 150 mm. Obudowa skrzynkowa ma być umieszczona na betonowej płycie o 

wymiarach 300 x 300 mm o grubości 150 mm. Zasuwy mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki 

znamionowe. Zasuwy zamontowane na sieci, mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami z 

naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po 

całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa przylega. 

Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje mają zostać wyposażone w podkładki 

sprężynujące lub płytki zabezpieczające.  

 

2.3.1.3. Hydranty 

Hydrant sztywny nadziemny DN 80 wraz z zasuwą z żeliwa  sferoidalnego z uszczelnieniem, wrzeciono 

typu „V” na  Pnom= 2.0 hPa oraz obudową odwodnienia, której montaż zaleca producent 

uzbrojenia, wraz z kolanem dwu kołnierzowym ze stopką  oraz skrzynką do zasuw żeliwną dużą. 

Opcjonalnie w przypadku gdy budowa hydrantu znacząco ograniczałaby światło przejazdu można 

zastosować hydranty podziemne z żeliwa sferoidalnego ze skrzynką hydrantowa i obudową 

odwodnienia 

 

2.3.1.4. Oznakowanie uzbrojenia 

Armaturę wodociągową (zasuwy, hydranty podziemne, itp.) oznaczyć tabliczką wykonaną z 

tworzywa sztucznego, montowaną do betonowego słupka odznaczeniowego z wgłębieniem na 

tabliczki lud na trwałym elemencie zabudowy. 

 

2.3.1.5.  Rura przeciskowa 

Do wykonania przecisku pod drogą asfaltową należy użyć rury PEHDRC PN10 z wykorzystanie płóz 

dystansowych montowanych na rurze przewodowej w odległościach, co 1m, zapewniając tym 

samym osiowość ułożenia przewodu wodociągowego w przecisku.  

 

2.3.1.6.  Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu.  

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający 

wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm. Obsypka rur musi być wykonana 

natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka 

musi wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją materiałem identycznym co 

podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę 

należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana 

gruntem rodzimym, jeżeli jego zagęszczenie jest możliwe do pożądanego stopnia.  



2.3.2. Stacja SUW. 
Odcinki instalacji łączących ujęcie wody z budynkiem stacji SUW należy wykonać z rur PERC PN10 

SDR17 dz 50. Wszystkie łączenia jak i kształtki wykonać metodą elektrooporową. Podczas zgrzewania 

rur i kształtek należy zwrócić szczególną uwagę na czystość wykonywanych połączeń, oraz eliminacji 

wszelkiej wilgoci, aby uzyskać trwałe połączenie gwarantujące bezawaryjną pracę rurociągu.  

Odprowadzenie wód popłucznych ze stacji SUW do odstojników należy wykonać rurami PVC dz160 

SN8, łączonych w kielichach wyposażonych w fabrycznie montowaną uszczelkę gumową. Należy 

zwrócić uwagę, aby ściek wpływał w kielich a ni bosy koniec. Rury układać ze spadkiem i=2% w 

stronę odbiornika tj. odstojników. 

Wszystkie rurociągi technologiczne wewnątrz wykonać z rur i kształtek stalowych ze stali gatunku 

0H18N9 łączonych poprzez spawanie w technologii TIG (w osłonie gazów szlachetnych). Połączenia 

rozłączne kołnierzowe, kołnierzami PN10 przetłaczanymi luźnymi ze stali nierdzewnej wg normy DIN 

2642 z zastosowaniem śrub stalowych nierdzewnych. Rurociągi należy mocować na konstrukcji 

wsporczej zapewniającej odpowiednią stabilność. 

Pokrycie dachu wykonane z blachy płaskiej łączonej na rąbek stojący. Roboty dekarskie wykonane 

poprawnie pod względem technicznym jak i estetycznym. Niedopuszczalne są łączenia na poszyciu 

dachowym blachy z elementami foli lepikowych lub innych materiałów syntetycznych. Całość 

obróbki blacharskiej, musi być wykonana i odebrana z uwzględnieniem wszystkich zaleceń 

inspektora nadzoru Inwestorskiego jak również Inwestora.  

2.3.3. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. 
Doziemną instalacje doprowadzająca ścieki surowe z budynku świetlicy wiejskie w Sokołdzie, należy 

wykonać z rur PVC dz160 SN8. Rurociąg układać na podsypce piaskowej pozbawionej  kamieni, 

korzeni itp. Ze spadkiem i=2% w kierunku oczyszczalni. Rury łączyć na kielichy z wbudowaną 

fabrycznie uszczelką gumową. W zależności od wybranego sposobu zagospodarowania ścieku 

oczyszczonego: 

- drenaż rozsączający, 

-studnia chłonna, 

można poszczególne odbiorniki wykonać przy użyciu rur PVC dla drenażu dz110, jak równie studnie z 

PEHD min dz1000.  

Oczyszczalnia musi posiadać monolityczny zbiornik  wykonany w technologii rotomouldingu. 

Gwarantuje to wysoką wytrzymałość, odporność na związki agresywne zawarte w ściekach oraz 

bardzo długi czas użytkowania. Praca PBOŚ powinna być kontrolowana poprzez sterownik z 

zapisanym programem pracy całości urządzenia.  

2.4. Zagospodarowanie terenu. 

2.4.1Stacja SUW. 
Tren nowo wybudowanego ujęcia wody wraz ze stacją SUW musi być ogrodzony, aby zapobiec 

dostępowi osób trzecich do urządzeń jak wejścia na obszar objęty ochroną bezpośrednią. 



Ogrodzenie terenu należy wykonać z paneli systemowych, malowane proszkowo Słupki wykonane z 

profili stalowych prostokątnych ocynkowanych, malowanych proszkowo. Słupki montowane w 

fundamencie betonowym. Od góry słupki zamknięte kapturkiem z tworzywa sztucznego. Maty 

spawane z prętów o śr 5 mm o oczkach prostokątnych. Mata powinna posiadać cztery poziomy 

przetłoczenia usztywniające modułowe. Rozstaw słupków ok. 2.5 m. Wysokość ogrodzenia min. 1.5 

m. Słupki i panele ogrodzeniowe w kolorze niebieskim. Ogrodzenie należy wyposażyć w 

prefabrykowana podmurówkę betonową.  Ponadto na wygrodzonym terenie stacji SUW zostanie 

wybudowany ciąg pieszy z kostki brukowej i obrzeży, od bramki wejściowej bezpośrednio do 

budynku stacji. Konieczne jest też wykonanie bramy wjazdowej szer. 4 m przesuwna wykonana w 

systemie zgodnym z ogrodzeniem, umożliwiające bezproblemowy wjazd ciężkiego sprzętu na tern 

stacji w celu dokonania ewentualnych prac naprawczych lub konserwacyjnych takich jak: 

- wymiana pompy głębinowej, 

- wymiana innych elementów wymagających użycia dźwigu lub podnośnika. 

2.4.2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków. 
Przy budowie PBOŚ należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymaganych odległości 

montażu poszczególnych elementów urządzenia takicj jak: 

- zbiornik oczyszczalnia zamontowany min. 5 m w rzucie od obrysu budynku, 

- zbiornik oczyszczalnia zamontowany min. 30 m w rzucie od najbliższego ujęcia wody, 

- drenaż rozsączający lub studnia chłonna min. 2 od granicy działki. 

Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania gwarancji wykonywać cyklicznie zgodnie z 

wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, badania ścieków oczyszczonych. 

Sprawozdania z przeprowadzonych badań Wykonawca zobowiązuje się dostarczać 

Zamawiającemu max. 7 dni od daty ich otrzymania z laboratorium posiadającego odpowiednią 

notyfikację.  

2.5. Kontrola jakości robót. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie na żądanie do aprobaty 

inspektora nadzoru inwestorskiego, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  



• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,     

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

2.5.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest umożliwiający osiągnięcie zamierzonego efektu inwestycyjnego. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

2.5.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 



o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2.5.3. Raporty z badań. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na 

formularzach według zaakceptowanego przez niego wzoru. 

2.5.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 

wg wymagań Zamawiającego (PFU), każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 

przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami to takie materiały 

i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

2.5.5. Próby i rozruch. 
Próby końcowe wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez 

Wykonawcę wyników prób jest elementem koniecznym przyjęcia robót.  

Zamawiający wymaga przeprowadzenia rozruchu technologicznego oczyszczalni i stacji SUW, oraz 

nadzoru nad działaniem oczyszczalni w okresie 3 miesięcy po rozruchu oraz przedłożenie 

dokumentów potwierdzających wymaganą czystość oczyszczonych ścieków jak również badania 

fizykochemiczne wody odpowiadające wymaganiam z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 

13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

2.5.6.Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  



• datę przekazania dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.      

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

2.6. Odbiory. 
Zamawiający ustala rodzaje odbiorów dokonywanych po zakończeniu poszczególnych etapów 

procesu inwestycyjnego: 

a) odbiór dokumentacji technicznej 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) odbiór częściowy, 

d) odbiór końcowy, 

e) odbiór po okresie rękojmi, 

f) odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Dokumenty odbioru robót do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:  

- oryginał dziennika budowy.  

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  



- oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów,  

- uzgodnienia technologiczne z zamawiającym, 

- protokoły badań i sprawdzeń, 

- deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE.  

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach 

oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane w 

obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamówienia pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Po wykonaniu robót 

poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych robót i 

zaakceptowaniu przez komisję Zamawiający wystawi protokół końcowego odbioru robót. 

 

2.7. Instrukcje obsługi.  

Instrukcje obsługi i konserwacji powinny być wykonane w 2 egzemplarzach i zawierać: 

Instrukcja obsługi oczyszczalni ścieków zawierać powinna m.in.: 

- opis procesu technologicznego wraz ze schematem technologicznym, 

- plan sytuacyjny oczyszczalni z pokazaniem lokalizacji poszczególnych urządzeń, 

- opis i częstotliwości pomiarów i badań, 

- opis działań w sytuacjach awaryjnych, 

- wykaz miesięcznego zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne. 

Instrukcja obsługi dla stacji SUW i ujęcia wody powinna zawierać: 

- opis procesu technologicznego uzdatniania wody, 

- kompletny chemat technologiczny całego ujęcia, 

- kompletny schemat instalacji elektrycznych, 

- kompletny schemat szafy sterującej pracą studni głębinowej i zestawu hydroforowego, 

- instrukcję postępowania, co do przeprowadzania konserwacji i robót eksploatacyjnych dla stacji, 

- instrukcję postępowania w sytuacji pogorszenia się jakości wody lub wystąpienia awarii. 

a) Wykaz urządzeń_ dla których zostały opracowane instrukcje obsługi i konserwacji, 

b) Instrukcje obsługi i konserwacji poszczególnych urządzeń zawierające m. in.: 

 nazwy urządzenia, pełnym adresem producenta oraz uprawnionego serwisu (wraz z nr 

 telefonu, faksu i e- mail), 

 podstawowe dane charakterystyczne, numer, podstawowe parametry techniczne i in., 

 karty gwarancyjne, świadectwo produkcji, certyfikat zgodności na znak bezpieczeństwa, 

 rysunek pokazujący lokalizację urządzenia w oczyszczalni, 



 opis zasady działania urządzenia w warunkach pracy normalnej, 

2.6.  Obmiar robót i wynagrodzenie. 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzane wg zasad obmiaru, ponad to 

żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc 

PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena umowna składa się z 

rozliczeniowych pozycji. Wynagrodzenie przyjmuje się w formie ryczałtu. Rozliczenie i częściowe 

będzie odbywało się w trybie 3 miesięcznego etapowania zgodnie z przedstawionym przez 

wykonawcę harmonogramie. Istnieje możliwość dokonywania rozliczeń w cyklu miesięcznym w 

przypadku, gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

2.7. Sprzęt 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:  

• koparko- ładowarki,  

• sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów,  

• samochody skrzyniowe, samowyładowcze, podnośniki, dźwigi, 

• spawarka, zgrzewarki do PE, wiertarki, szlifierki kątowe,  

• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe, 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  

2.8.  Transport   
Rury wodociągowe i kanalizacyjne pakowane są w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi i 

ściągnięte taśmą. Kształtki pakowane są w kartony. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 

samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. Należy chronić rury 

przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Wysokość składowania rur 

nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub 

wkładkami. Przewóz rur powinien odbywać się przy temperaturze powietrza -5 do 30oC Zaleca się 

szczególną ostrożność przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0oC gdy ż niskie temperatury 

obniżają odporność tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki 

kanalizacyjne oraz kable elektryczne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i 

dostawcy. Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do 

tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy 

zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyższe 

zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. Do transportu mieszanki 



betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych, które nie spowodują segregacji 

składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport 

należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez narażenia na 

przekroczenie granic określonych wymaganiami technologicznymi. 

Przy transporcie urządzeń docelowo przeznaczonych do pracy na stacji SUW należy zwrócić 

szczególną uwagę na stan techniczny w momencie wjazdu na budowę. Przed rozładunkiem 

Wykonawca ma obowiązek dokonać dokładnych oględzin towaru i w razie potrzeby spisać protokół 

na wypadek widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych czynników wskazujących na 

nieprawidłowy transport typu: 

- zalanie, 

- zabrudzenia oleistymi substancjami, 

- poluzowane elementy urządzeń. 

2.9. Pozostałe wymagania.  

2.9.1. Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.   
- zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny maszyn użytych do wykonawstwa wykopów i 

środków transportu oraz urządzeń wykorzystywanych do montażu sieci (stosowanie wyłącznie 

sprawnych technicznie maszyn i urządzeń),  

- wykonywanie prac w porze dziennej,  

-  przy  prowadzeniu  robót  w  pobliżu  drzew  zostanie  zachowanie  szczególnej ostrożności  aby  nie  

dopuścić  do  uszkodzeń  systemu  korzeniowego,  roboty  będą wykonywane  z  zachowaniem  

maksymalnej  ostrożności  sposobem  ręcznym, podkopami a na dłuższych odcinkach przeciskami, 

Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji: nowa stacja uzdatniania wody,  

- przy skrzyżowaniach wykopów z naziemnymi systemami rowów melioracyjnych, po  ułożeniu  

rurociągu  teren  doprowadzić  do  stanu  poprzedniego  z  zachowaniem pierwotnego kształtu i 

głębokości rowów,  

-  w  przypadkach  wystąpienia  podziemnych  systemów  drenarskich,  po  wykonaniu wykopów 

systemy te zostaną doprowadzić (odbudować) do stanu pierwotnego, -  w  czasie  realizacji  robót  

wszystkie  drzewa  i  krzewy  w  rejonie  robót  stosownie zabezpieczyć przed możliwością 

uszkodzenia,  

-  przy  wykonywaniu  wąskich  wykopów,  a w  przypadku  większych  zagłębień  lub niekorzystnych 

warunków gruntowych wprowadzić zabezpieczenia ścian wykopu, co pozwoli ograniczyć szerokość 

wykopu,  

-  wykonywać  prace  ziemne  w  taki  sposób  aby  bilans  mas  ziemnych  był  możliwie bliski zeru,  

-  składować  humus  na  oddzielnych  pryzmach,  po  zakończeniu  robót  wykorzystać do 

rekultywacji terenu,  

-  wykonywanie  wykopy  na  poszczególnych  odcinkach  w  długościach,  które  mogą być w 

ciągu dnia ukończone w postaci zamkniętej, w przypadku braku możliwości zasypania  wykopu  po  



położeniu  podłączeń  należy  utrzymywać  je  w  formie otwartego wykopu przez możliwie krótki 

okres czasu,  

- przejściowe uciążliwości wynikające ze zwiększonego zapylenia spowodowanego unoszeniem 

przez wiatr mineralnych cząstek materiałów budowlanych (w czasie ich transportu na plac budowy, 

przywozu podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi z placu  budowy)  minimalizować  poprzez  

utrzymywanie  ich  (głównie  w  rejonie istniejących  budynków)  w  stanie  wilgotności  (lub  dowóz  

ich  na  plac  budowy  w ilościach umożliwiających bezpośrednie wykorzystanie),  

- stosować materiały z aktualnymi atestami i certyfikatami,  

-  usuwać  odpady  powstające  w  trakcie  realizacji  obiektów  z  miejsca  powstania  i gromadzenie  

ich  w  wyznaczonym  miejscu,  a  następnie  przekazywać  je uprawnionemu odbiorcy odpadów 

posiadającemu stosowne zezwolenia,  

-  zabezpieczać  wszelkie  potrzeby  sanitarne  ekip  prowadzących  budowę  w  postaci 

przenośnych urządzeń sanitarnych,  

-  wszystkie  połączenia  rurociągów  i  osprzętu  wykonać  jako  szczelne  i  poddane przed 

użytkowaniem próbie szczelności,  

- praca przepompowni i tłoczni ścieków musi być monitorowana,   

 2.9.2. Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem  

budowy,  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywania przez nich robót. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien  

zapoznać  się  z mapą  sytuacyjno-wysokościową,  na  której  widnieje  planowana  sieć  i  istniejące 

uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.  

2.9.2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie ofertowej/umownej. W zakresie 

wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w 

szczególności obowiązują:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126).   



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).   

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,  

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,  

• organizacji pracy na budowie,  

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.9.3. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  inwestycji,  kierownik  winien  zapoznać pracowników  ze  

specyfiką  i  zakresem  prac,  przeprowadzić  instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia w 

trakcie robót, ustalić procedury skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu 

problemów na budowie.  

2.9.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie przepisy  

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  czasie  trwania  budowy  i wykańczania robót 

wykonawca będzie:  

•  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,    

•  unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzonych prac.  

2.9.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  

wymagań  prawnych  odnośnie wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  

ciągły  będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń  

i inne odnośne dokumenty.  



2.9.6. Zgodność z zasadami ekonomiki.  
Przy  doborze  rozwiązań  architektonicznych,  konstrukcyjnych,  materiałowych  i funkcjonalnych 

należy kierować się zasadami ekonomiki.  

2.9.7. Zgodność z polskimi normami.  
Wszystkie  użyte  materiały  powinny  być  zgodne  z  polskimi  normami  lub  posiadać aprobaty 

techniczne. 

II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. 

1.1.Budowa stacji SUW docelowo zlokalizowana będzie na dz. nr 139.  Działka nr 139 stanowi 
własność Gminy Supraśl.   

1.2. Budowa PBOŚ dla budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowane na dz. nr 60/4, 69, 70 które to są 
własnością Gminy Supraśl. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity,  opublikowany w roku 2016, 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893, z 2016 r. poz. 1250.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2016 poz. 2134), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 

1165, z 2016 r. poz. 542, 1250), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r., w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 169, poz. 1649, 1650), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w  sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w  sprawie BHP podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  Dz. U. Nr 118, 

poz. 1263),          

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z  dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań  geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych,  

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  15 kwietnia 1999 r. w sprawie 

ochrony znaków geodezyjnych,  grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  5 sierpnia   1998 r., w sprawie 

aprobat Ministra , kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

(Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz Nr 8 z 2002 r., poz. 71 i Nr 25, poz. 256), 



- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA1) z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym, 

Przedmiotowe normy, w tym m.in.:    

- PN-EN 545:2010 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 

wodnych – Wymagania i metody badań, 

- PN-EN 639:1999 Ogólne wymagania dotyczące rur ciśnieniowych betonowanych oraz złączy i 

kształtek, 

- PN-EN 640:2000 Rury ciśnieniowe żelbetowe i rury ciśnieniowe żelbetowe ze zbrojeniem 

równomiernie rozłożonym (bez płaszcza blaszanego) oraz złącza i kształtki, 

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody, 

- PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 

składowych, 

- PN-B-01060:1987 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – Terminologia, 

- PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe -- Wymagania w projektowaniu, 

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i 

projektowanie, 

- PN-B-09700:1962 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych, 

- PN-91/B-10703 Wodociągi – Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w ziemi – Ochrona 

katodowa – Wymagania i badania, 

- PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania, 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania, 

- PN-B-30010:1990  Cement portlandzki, 

- PN- EN 197 – 12002 Cement portlandzki z dodatkami PN-EN 197 – 1: 2002 Cement. Skład, 

wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Schemat technologiczny stacji SUW  
 

 

 

 



4. Wykaz nieruchomości pod cały zakres inwestycji. 

4.1.Tabelaryczny wykaz działek pod budowę sieci wodociągowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEĆ WODOCIAGOWA 
Lp Numer działki Obręb 
1 187/6 Sokołda 
2 188 Sokołda 
3 38 Sokołda 
4 45/1 Sokołda 
5 47 Sokołda 
6 45/2 Sokołda 
7 50 Sokołda 
8 51 Sokołda 
9 52 Sokołda 
10 53/1 Sokołda 
11 54 Sokołda 
12 55 Sokołda 
13 56 Sokołda 
14 57 Sokołda 
15 58 Sokołda 
16 59 Sokołda 
17 89 Sokołda 
18 117 Sokołda 
19 139 Sokołda 



4.2.  Tabelaryczny wykaz działek pod budowę przyłączy wodociągowych. 

 

PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE 
Lp Numer działki  Numer Budynku Obręb Uwagi 
1 187/3  Sokołda brak nr budynku 
2 187/6  Sokołda brak nr budynku 
3 187/5  Sokołda brak nr budynku 
4 187/4  Sokołda brak nr budynku 
5 43/2  Sokołda studnia wodomierzowa 
6 40  Sokołda brak numeru budynku 
7 43/3 13 Sokołda  
8 42 2 Sokołda  
9 43/1 13 Sokołda  

10 151  Sokołda brak numeru budynku 
11 152/2 11 Sokołda  
12 26  Sokołda brak numeru budynku 
13 64 8 Sokołda  
14 65  Sokołda do studni wodomierzowej 
15 145 15 Sokołda  
16 66  Sokołda budynek gospodarczy 
17 68 14 Sokołda  
18 60/4  Sokołda budynek świetlicy wiejskiej 
19 136 21 Sokołda  
20 134 23 Sokołda podwójne przyłącze 
21 131 25 Sokołda  
22 122 27 Sokołda  
23 294  Sokołda do studni wodomierzowej 
24 140  Sokołda do studni wodomierzowej 



III.CZĘŚĆ GRAFICZNA PROGRAMU FUNKJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

Rys-1 Trasa sieci wodociągowej ark-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Rys-2 Trasa sieci wodociągowej ark-2 
 



Rys-3 Trasa sieci wodociągowej ark-3 
 



Rys-4. Lokalizacja PBOŚ oraz stacji SUW we wsi Sokołda oraz trasa sieci wodociągowej ark-4. 
 

 

 

 

 


