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D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna D.M.00.00.00 - ,wymagania ogdine” odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegdinych wymagan technicznych

dotyczgcych wykonania i odbioru robét zadania pn:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ
ZAPLECZEM SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA; BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O
NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNE.J, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNE.J TRAWY) WRAZ Z NIEZB EDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI;, BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dzialki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Suprasl,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)
W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku klubowo - szatniowego z salg wielofunkcyjng i zapleczem
gastronomicznym oraz zapleczem spa (sauny, basen, szatnie, sala fitnes) z miejscami noclegowymi wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng; budowa boisk (boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy
naturalnej, dwoch kortéw tenisowych o nawierzchni ze sztucznej trawy) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (odwodnieniem i
oswietleniem) i trybunami; budowa doziemnej instalacji oswietleniowej i elektrycznej nn, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej, przytgcza wodociggowego; rozbidrka istniejgcego budynku szatniowego oraz istniejgcej infrastruktury sportowej
stadionu pitkarsko-lekkoatletycznego; demontaz fragmentu istniejacej sieci elektrycznej i sanitarnej w Supraslu przy ul. Konarskiego,
dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supra$l, jednostka ewidencyjna
200209_4-Suprasl oraz budowa przedtuzenia ul. Ogrodowej do ul. Konarskiego , na dz. nr ew. gruntu 1308/1, 563 (pas drogowy ul.
Konarskiego), 1312 (pas drogowy ul. Ogrodowej).

W zakres inwestycji wchodza:
- budowa budynku klubowo — szatniowego z salg wielofunkcyjng i zapleczem gastronomicznym oraz zapleczem spa (sauny, basen,
szatnie, sala fitnes) z miejscami noclegowymi wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng;
- budowa boiska treningowego do pitki noznej o wym. 37x68m (pole gry 35x66m) o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z
niezbedna infrastrukturag techniczng (odwodnieniem i o$wietleniem);
- budowa boiska do pitki noznej o wym. 70x110m (pole gry 64x100m) o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z niezbednag
infrastrukturag techniczng (odwodnieniem i nawadnianiem nawierzchni);
- budowa dwdch kortéw tenisowych o nawierzchni ze sztucznej trawy) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (odwodnieniem i
oswietleniem);
- budowa nawierzchni utwardzonych (chodnikéw i dojazdéw) z kostki bezfazowej gr. 6 i 8 cm na projektowanych ciggach pieszych i
jezdnych;
- budowa przediuzenia ul. Ogrodowej wraz ze zjazdem na ul. Konarskiego o nawierzchni asfaltowej;
- rozbiodrka zbednych i kolidujgcych elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
- rozbidrka istniejgcego budynku szatniowego, budynku kasowego oraz istniejgcej infrastruktury sportowej stadionu pitkarsko-
lekkoatletycznego (biezni lekkoatletycznej);
- demontaz fragmentu istniejgcej sieci elektrycznej i sanitarnej kolidujgcych z planowang inwestycja;
- budowa dodatkowych trybun dla widzéw;
- budowa ogrodzenia terenu, ogrodzenia boiska gtéwnego oraz pitkochwytéw za bramkami boiska gtéwnego;
- wykonanie elementéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci;
- nasadzenia zieleni i trawniki;
- budowa niezbednej infrastruktury technicznej:
- budowa doziemnej instalacji oswietleniowej i elektrycznej nn;
- budowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- budowa przytgcza wodociggowego.



Przewiduje sie etapowanie realizacji inwestycji:

| ETAP — wykonanie elementow zagospodarowania terenu oraz czesci budynku klubowo-szatniowego:

- budowa infrastruktury sportowej — budowa boisk (boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska
pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, dwéch kortéw tenisowych o nawierzchni ze sztucznej trawy) wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng (odwodnieniem i oswietleniem) ;

- budowa infrastruktury technicznej (uzbrojenia podziemnego) - budowa doziemnej instalacji oswietleniowej i elektrycznej
nn, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytacza wodociggowego;

- budowa czesci budynku klubowo-szatniowego z salg wielofunkcyjng w zakresie zaplecza klubowego i szatni dla
zawodnikow;

- budowa nawierzchni utwardzonych (chodnikéw i dojazdow);

- budowa przedtuzenia ul. Ogrodowej wraz ze zjazdem na ul. Konarskiego;

- rozbiérka istniejacego budynku szatniowego oraz istniejgcej infrastruktury sportowej stadionu pitkarsko-
lekkoatletycznego;

- demontaz fragmentu istniejacej sieci elektrycznej i kanalizacji sanitarnej ;

Il ETAP - budowa czesci budynku klubowo-szatniowego w zakresie zaplecza klubowego ;

Il ETAP - budowa czesci budynku klubowo-szatniowego w zakresie zaplecza gastronomicznego i noclegowego;

IV ETAP - budowa czesci budynku klubowo-szatniowego w zakresie zaplecza SPA (sauny, basen, szatnie, sala fitnes).

Wykonanie elementéw zagospodarowania terenu :

- budowa infrastruktury sportowej — budowa boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy, dwoch kortéw
tenisowych o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (odwodnieniem i oswietleniem)
poczatkowo przewidziane w pierwszym etapie realizacji planuje sie wykonac¢ w dalszej kolejnoSci.

- budowa przedtuzenia ul. Ogrodowej wraz ze zjazdem na ul. Konarskiego — do realizacji wg odrebnego postepowania

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania wspdine dla robét objetych nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych

D.01.0202 Zdjecie warstwy humusu

D.01.0204 Rozbiorki elementdw biezni, rybun, ogrodzen, budynkéw oraz pozostatych elementéw zagospodarowania terenu
D.02.00.00 Roboty ziemne

D.0201.01  Wykonanie wykopdw w gruntach |-V kt.

D.02.03.01 Wykonanie nasypéw

D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D.03.0201a Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych

D.04.00.00 Rozbudowy

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioz

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D.0404.04 Podbudowa z uczniaiKliica

D.04.06.01 Podbudowa z betonu

D.05.00.00 Nawierzchnie

D.05.0323 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.05.0329 Nawierzchnie syntetyczne boisk — sztuczna trawa

D.08.00.00 Elementy ulic

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.09.00.00 Zielen

D.09.01.01 Zelen + nawierzchnie spotowe trawiaste

ST-B.01 Roboty ziemne w gruntach kat. I-11l

ST-B.02 Zasypanie wykopéw wraz z zaggszczeniem
ST-B.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia

ST-B.04 Podkfady betonowe z betonu B-10

ST-B.05 Elementy konstrukcyjne Zelbetowei betonowe

ST-B.06 Izolacja przeciwwilgociowa elementéw

ST-B.07 Murowanie scian wraz z elementami konstrukcyjnymi
ST-B.08 Konstrukcje stalowe

ST-B.09 Przewody dymowe i wentylacyjne

ST-B.10 Izolacje z pap poziome i pionowe

ST-B.11 Tynki, oktadziny wewnetrzne izewnetrzne
ST-B.12 Izolacje termiczne i akustyczne, sufity podwieszone
ST-B.13 Pokrycia dachowe

ST-B.14 Obroébki blacharskie, rynny, rury spustowe
ST-B.15 Podtogi i posadzki, oblicowania



ST-B.16 Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
ST-B.17 Roboty malarskie

ST-B.18 Roboty rozbiérkowe

ST-B.19 Konstrukcje drewniane

ST-B.20 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych

ST-B.21 Montaz wyposazenia

1.4.

14.1.

14.2.

14.3.

144.

14.5.

14.6.

14.7.
14.8.

14.9.

1.4.10.

14.11.

1412

14.13.

14.14.
1.4.15.

1.4.16.

14.17.

14.18.
14.19.

1.4.20.
14.21.

14.22

14.23.

14.24.
1.4.25.

15.

Okreslenia podstawowe
Uzytew SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowiany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigca

odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadze niami technicznymi

2wigzanymi z prowadzeniem i zabezpiecze niem ruchu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego ze szyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii

technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Jezdhnia - czeS¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w

sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany

jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

Boisko - wydzielony, réwny i utwardzony teren, porosnigty frawg, czasami pokryty nawierzchnig tartanowg lub sztuczng trawa. Moze byc

wyposazony w bieznie, skocznie lekkoatletyczne (boisko lekkoatletyczne) lub bramki pitkarskie (boisko pitkarskie).

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez WWykonawce

obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podiegajg potwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, za akoeptowane przez Zamawigigoego, niezbedne do prze prowadze nia wszekich badan i prob

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Szczegdtowymi Specyfikacjami

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych

dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowsa, zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowa.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - doina czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadac sig z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - géma czes¢ podbudowy spetniajaca funkcie nosne w konstrukciji nawierzchni. Moze ona skiadac sie z jednej
lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgcg lub odcinajaca.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi toleranciami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat

okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas

drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed

ucigZliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzagdzen bezpie czenstwa ruchu i

wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.

Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszekie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu

realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub calkowita modemizacja (zmiana parametréw

geometrycznych frasy w planie i przekroju podtuznym) istnigjgcego potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukeyjnej, stuzgce do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami

korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robét.

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdoing do

samodzielnego spelnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z

budowa, modemizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowii drogowej lub jej elementu.

Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i polece niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy


http://pl.wikipedia.org/wiki/Bie%C5%BCnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tartan_(tworzywo_sztuczne)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trawa

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami,
lokalizacje i wspdlrzedne reperdw, wspdirzedne punktdw gidwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdiowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowsg :

eZamawiajgcego,

—sporzgdzong przez \Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
cze$¢ kontrakiu, a wymagania wyszczegdlinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentadiji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Techniczna (rysunki),

3) Wyceniony Przedmiar Robdt,

4) Wszelkie inne dokumenty bedace czescig Dokumentacii.
Uzupetnienia i uzgodnienia majg waznos¢ dokumentu, kidry modyfikuja.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopusz czalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowii muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerandiji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg Projektowg lub SST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowi, to takie materialy beda niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robdt.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska natural nego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoliny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powiefrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dia otocze nia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwose zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode
na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji parstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencie tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim hamonogramie rezerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju robdt, kidre maig by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalagji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczedia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalagi VWykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipra cowat dostarczajgc



wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instaladji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar czonych mu przez Zamawiajg cego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrze gac przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadze nia zabezpie czajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dia zapew nienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowia dro gowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spasdb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwole i inne dokumenty.
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzy staniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédka nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddia w sposdb ciagly spelniajg wymagania
Szczegdiowych Specyfikadi Technicznych w czasie postepu robdt

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler: od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet migjscowych wiaczajac w
to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekdji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarcze niem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i migjsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywadji
terenu po ukoriczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazar Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi ¢ Zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktdre zostaly wyszczegdinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

23. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwémie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z

wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii okreslonej partii

materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspekior Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekde wytwdmi bedg zachowane nastepujgoe warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekdji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych
do realizacji umowy.

24. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz Ziozone w migjscu wskazanym przez Inspekiora Nadzoru.
Jesli Inspekior Nadzoru zezwdli VWykonawcy na uzycie tych materiaidw do innych robdt, niz te dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewar-
toSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg moZiwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badar prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzysinego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaler w takich doku mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg moZiwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptadji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdys kwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywa nych robdt i wiasciwosci
przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw | wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projekiu organizacii robdt oraz polece niami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w nomach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkdji i przy badaniach materiatéw, doswiad czenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi VWykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w kidrym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) QQSC 0gding opisuiaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie praktyczne,
- wykaz asdb odpowiedzialnych za jakosc i ferminowosE wykona nia poszezegdinych elementdw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowane) kontroli i sterowa nia jakoscig wykonywanych robdt,
- wyposazenie W sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kidremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryj nych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informagji Inspektorowi
Nadzoru;
b) czesc szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,



- Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacia i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robdt,
- Sposob postepowania z materiatlami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakose robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badarn w celu zademonsrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdze nie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaga niom nom okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekgii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujiemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadze niem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialdw, kidre budza watpliwosci co do jakosd, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowie dnio opisane i oznakowane, w sposob zaakcep-
towany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nom. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub Zleci niezaleznemu laborato rium przeprowadzenie powtdmych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z Dokumentacia Projektowg i SST. W takim
przypadku calkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak ,,CE”, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z norma zhammonizowang albo europejska aprobata techniczng lub
certyfikat na znak budowlany ,,B”, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Normg lub
-aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacig okreslong w pkt 1.
i ktdre spetniajg wymogi SST.
Do uzycia dopuszcza sie rowniez materiaty posiadajace informacje o wyrobie lub o$wiadczenie o wyrobie do jednostkowego zastosowania.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiv dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczen stwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robdt,

- wyjadnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwiazku z
warunkami kiimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow  geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzie Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt
przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)+(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencie na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduie jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacig Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw .

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia VWykonawcy od obowiazku
ukoriczenia wszystkich robét.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe;.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacie Techniczne wiasciwe dia danych robédt nie wymagaijg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugosé pomnozona
przez Sredni przekro).

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badarn atestujg cych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizagji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, kidrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZiiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuije Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dzien nika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
robdt i przyjecia dokumentdw, o kidrych mowa w punkcie 84.1.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisia zapazna sie z redlizadg ustalen przyjetych w trakaie odbiordw robdt zanika jg cych i ulegaigeych zakrydu, 2maszcza w zakeresie
wykonania robdt uzupehiajiacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach  niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych  lub robotach wykorczeniowych, komisia przerwie swole czynno$d i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosC wykonywanych robdt w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzgled nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomnigjszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

Szczegdlowe Specyfikage Techniczne (podstawowe z dokumentw umowy i ew. Uzupelniajace lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami ustawy o wyrobie budowlanym wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z

SSTiPZJ.

8. rysunki (dokumentagie) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajg cego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajg cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbior ostateczny robot”.

NoarWN =

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

11



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jgj
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i ransportu na teren budowy.
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogéine SST D.M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdinych zawartych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wiw dokumentach, a nie wyszczegdinione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2
z1995r.,poz. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i jej punktéw wysokosciowych oraz pomiaréw powykonaw-
czych w ramach projektu pn:”

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PH.KARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2 Zakres stosowania SSTSzczegé6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg odtworzenie w terenie przebiegu trasy oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na terenie
objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gféwne - punkty zatamania , punkty kierunkowe.

1.4.2. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu
obiektow ogolnogeograficznych oraz elementdw ewidenciji i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

»~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogodlne dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Rodzaje materiatow
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét okreslonych w pkt. 1.3 sg:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,

- materiaty do prac obliczeniowych i kartograficznych,badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15+0,20 m i
dtugosé 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktdw nalezy stosowac paliki drewniane o diugosci okoto 0,30 m i $rednicy
0,05+0,08 m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do odtworzenia punktéw wysokosciowych oraz osi trasy i przepustéw, a takze wykonania inwentaryzacji powykonawczej nalezy
stosowaé odpowiedni sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w
sposo6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczenh powinny byé zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtéwnych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru
wspotrzednych tych punktéw nie powinny przekracza¢ 3 cm.

5.3. Wyznaczenie boiska

Tyczenie boiska nalezy wykona¢ w oparciu o0 Dokumentacie Projektowg oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru, przy wykorzystaniu
osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentadji Projektowe.

Boisko powinna by¢ wyznaczona w punktach gidwnych (cztery narozniki).

Rzedne punktéw gtéwnych boiska nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Do utrwalenia punktéow w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolcéw stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypoéw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypdw o wysokosci
przekraczajgeej 1 m oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii rasy
drogowej. Odlegios¢ ta /oo najmniej/ powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowa.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzyé wznowiong lub zatozong osnowe geodezyjng. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy
zasadniczej.

Prace obliczeniowe nalezy wykonywac przy pomocy sprzetu komputerowego. Whiesienie pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz mape ewidendji gruntow
prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda kiasyczng (kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy automatdw kreslacych (ploterdw).
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Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady

kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,

- dokumentacje technicznag przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt.2) oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z o$rodkiem dokumentac;ji.

Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowac nastgpujgce materiaty:

- wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowg trescia,

- powykonawczg mapeg inwentaryzacyjng,

- kopie wykazow wspotrzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy wspotrzednych punktéw
granicznych,

- kopie protokétéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

- kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych oraz wykonaniem pomiarow
powykonawczych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robé6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wedtug nastepujgcych zasad:

- o$ nalezy sprawdzac na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 25 m na prostych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w terenie oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych jest 1 hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym nastepuje na podstawie szkicéw
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych nastepuje po przedtozeniu skompletowanej dokumentaciji
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za hektar nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).
Cena wykonania robé6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mape zasadniczg.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyciji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
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Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami

D.01.02.02ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu w ramach projektu pn:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/, obreb ewidencyjny 0281-Supras,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zdjecia warstwy humusu w ramach robot
przygotowawczych wykonywanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuja:

- zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosci 20 cm.

W przypadku wystapienia warstwy o innej migzszosci niz wymieniona, nalezy jg zebra¢ dostosowuijac sie do warunkéw lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z usunigciem humusu

Do wykonywania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

-spycharki,

-réwniarki,

-koparki,

-samochody ciezarowe do transportu uzyskanego humusu,

-sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania.
Nadmiar humusu moze by¢ przewozony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwigzane ze zdjeciem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu
powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek, rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot (zmienna grubosé warstwy humusu) nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdjgé na petng gtebokos¢ jego zalegania okreslong w Dokumentacji Projektowej lub wskazang przez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wediug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robét zwigzanych ze zdjeciem humusu

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m? (metr kwadratowy), na podstawie Dokumentagiji
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjecia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediozonych przez Wykonawce zgodnie z niniejszg SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
witasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m? zdjetego humusu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje zdjecie humusu na petng gteboko$¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy i
odwiezieniem na odktad nadmiaru humusu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW BIEZNI, TRYBUN, OGRODZEN,
BUDYNKOW ORAZ POZOSTALYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWA-
NIA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg
elementéw biezni, ogrodzench w ramach budowy pn:
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BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/, obreb ewidencyjny 0281-Supras,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W centralnej czesci dziatki projektowane jest boisko pitkarskie oraz boisko treningowe do pitki noznej, w pétnocnej czesci dziatki
projektowane sg dwa korty tenisowe.

Od strony ul. Konarskiego w potudniowym narozniku dziatki projektowany jest budynek klubowo — szatniowego z salg
wielofunkcyjng i zapleczem gastronomicznym oraz zapleczem spa (sauny, basen, szatnie, sala fitnes) z miejscami noclegowymi .
Od strony potudniowej projektowane jest przedtuzenie ul. Ogrodowej i potgczenie z ul. Konarskiego.

Wijazd na ptyte stadionu od strony pétnocnej istniejgacy m zjazdem z ul. Konarskiego.

Istniejgce trybuny z indywidualnymi miejscami siedzgcymi mogg pomiesci¢ ok. 168 widzéw — projektowane jest powigkszenie
pojemnosci poprzez dostawienie dodatkowych modutéw trybun.

BOISKO DO PILKI NOZNEJ — DO WYKONANIA W 1 ETAPIE

Na stadionie projektowana jest budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 70x110m (w tym pole
gry 64x100m).

Wymiary boiska zgodne z podrgcznikiem licencyjnym PZPN dla kluboéw Il1 ligi na sezon 2016/2017 i nastepne.

Pole gry posiada trawiaste pobocze z trawy naturalnej o szerokosci 3m za bocznymi liniami ograniczajgcymi pole gry i 5m za liniami
bramkowymi.

Istniejgce boisko pitkarskie zostanie dostosowane do wymagan niezbednych do gry w Il lidze zgodnie z wymaganiami stawianymi
przez PZPN:

Stadion pitkarski bedzie posiada¢ pojemnos¢ 546 widzéw na trybunie potudniowej wyposazonej w indywidualne miejsca siedzgce
(wymagane:min. 500 widzéw, w tym min. 250 jako indywidualne miejsca siedzace).

Trybuny dla widzéw bedg wyposazone w furtki ewakuacyjne na ptyte boiska otwierane na zewnatrz.

Indywidualne miejsca siedzace bedg przytwierdzone na state do podtoza, oddzielone od innych miejsc, wygodne (anatomicznie
wyprofilowane), ponumerowane, wykonane z materiatu niepalnego.

Siedziska beda posiadaty oparcie o wysokosci od 20 do 30 cm, mierzac od siedziska.

42 miejsca siedzgce (co najmniej 5% ogolnej liczby miejsc na stadionie) bedg udostepnione dla kibicow druzyny gosci w oddzielnym
sektorze. Sektor kibicow druzyny gosci bedzie wydzielony ogrodzeniem trwatym o wysokos$ci minimum 2,2 m z kazdej ze stron oraz
z mozliwoscig utworzenia wokét sektora strefy buforowej, trwale wygrodzonej lub organizowanej na poszczegdlne mecze, oraz
posiadac oddzielne wejscia i wyjscia ewakuacyjne umozliwiajgce jego bezpieczne opuszczenie. Dla kibicow druzyny gosci bedzie
wydzielona toaleta przenos$na, usytuowana w poblizy sektora kibicéw druzyny gosci.

Stadion musi mie¢ co najmniej 10 miejsc siedzacych dla oficjeli w tym minimum 3 miejsca dla kierownictwa klubu gosci
zlokalizowane np. na trybunie gtéwne;j.

Organizator zawodoéw pitkarskich zapewni na stadionie miejsca dla widzéw niepetnosprawnych i towarzyszgcym im osobom.

Pole gry (boisko) bedzie pokryte naturalng trawa. Pole gry musi by¢ gtadkie i rowne, w dobrym stanie, nadawac sie do rozgrywania
meczow w ciggu catego sezonu.

Pole gry o wymiarach 100x64m (wymagane: dtugos¢ nie mniejszg niz 100 m i nie wiekszg niz 105 m, szeroko$¢ nie mniejszg niz 64
m i nie wigkszg niz 68 m).

Pole gry bedzie miato trawiaste pobocze o szerokosci 3 m za bocznymi liniami ograniczajgcymi pole gry i 5 m za liniami
bramkowymi.

Stadion bedzie wyposazony w ogrodzenie oddzielajace obszar pola gry od widowni, o wysoko$ci minimum 1,2 m, wyposazone w
pomalowane na odrézniajacy je od pozostatego ogrodzenia i bramki ewakuacyjne.

Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody state muszg by¢ usytuowane w minimalnej odlegtosci 3 m od linii bocznych i 5 m
od linii koncowej pola gry.

Stadion bedzie wyposazony w dwie oznaczone tawki dla rezerwowych dla 14 oséb kazda (wymagane: od 13 do 16 osdb),
zadaszone oraz usytuowane 3 m od linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w stosunku do linii srodkowej boiska w
maksymalnej odlegtosci 30 m od siebie.

Zaleca sig, by zawodnicy i sedziowie wchodzacy do obszaru pola gry przemieszczali sie drogg wydzielong i zabezpieczong np.
teleskopowym tunelem rozciggajacym sie dostatecznie daleko w gtgb pola gry lub by wyjscie byto z dala od strefy udostepnionej dla
publicznosci.

Stadion bedzie spetnia¢ warunki by pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. miaty mozliwo$¢ dojazdu do obszaru pola gry.
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Stadion bedzie wyposazony w szatnie dla obu druzyn o powierzchni minimum 25 m2 kazda i takim samym standardzie
(pomieszczenia w budynku zaplecza).

W kazdej szatni bedg miejsca do siedzenia dla 20 osob, wieszaki lub szafki na odziez dla 20 oséb minimum 3 prysznice,1 toaleta,
tablica z wyposazeniem do prezentacji taktyki. - szatnie zlokalizowane w istniejacym budynku zaplecza.

Stadion musi by¢ wyposazony w szatnie dla sedziéw oddzielong od szatni dla zawodnikéw, lecz znajdowa¢ sie w ich poblizu. W
szatni dla sedziow muszg sie znajdowac stot i miejsca do siedzenia dla 4 oséb, wieszaki lub szafki na odziez dla 4 oséb, 1 prysznic
w szatni lub w bezposrednim jej poblizu, 1 toaleta (z sedesem) w szatni lub bezposrednim jej poblizu.- szatnia zlokalizowana w
istniejacym budynku zaplecza.

Stadion musi by¢ wyposazony w dobrze styszalny system nagtosnienia stuzacy spikerowi zawodéw do przekazywania informacji -
nagtosnienie nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Zawody o mistrzostwo lll ligi mogg by¢ rozgrywane przy sztucznym o$wietleniu jezeli poziom natezenia oswietlenia pola gry nie jest
mniejszy niz 500 Ev (Ix). - oswietlenie boiska nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Stadion musi by¢ wyposazony w wystarczajacg liczbe toalet dla oséb obu pici. Toalety muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia do
mycia przynajmniej z zimng wodg oraz by¢ zaopatrzone w odpowiednig ilo$¢ recznikow i/lub suszarek do rak.

Na kazdych 500 udostepnionych miejsc dla publicznosci musi przypada¢ minimum 3 toalety dla mezczyzn i 1 toaleta dla kobiet. -
toalety przenos$ne bedg rozstawiana na czas zawodow.

Zaleca sie by stadion miat wyposazenie dla potrzeb przedstawicieli sSrodkéw przekazu:

- minimum 5 statych stanowisk prasowych wyposazonych w pulpity, na ktérych mozna pomiesci¢ komputer typu laptop, notatnik i
telefon, posiadajgcych zasilanie elektryczne, a usytuowanych w $rodkowej czesci trybuny gtéwnej;

- sala do konferencji prasowych (pomieszczenie robocze dla przedstawicieli sSrodkéw przekazu) z minimalng liczbg 10 miejsc
siedzgcych;

Kazde wejscie na obiekt powinno by¢ wyposazone w punkty kasowe i punkty depozytowe (state lub mobilne).

Obiekt otoczony jest trwatym ogrodzeniem (zalecana wysoko$¢ minimum 1.8 m).

Nalezy ustawi¢ aluminiowe bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44m — 2 sztuki.

BOISKO TRENINGOWE DO PILKI NOZNEJ - DO WYKONANIA W KOLEJNYCH ETAPACH

Na stadionie projektowana jest budowa boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 37x68m
(w tym pole gry 35x66m).

Pole gry posiada trawiaste pobocze z trawy naturalnej o szerokosci 1m za bocznymi liniami ograniczajgcymi pole gry i za liniami
bramkowymi.

Nalezy ustawi¢ aluminiowe bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44m — 2 sztuki.

KORTY TENISOWE - DO WYKONANIA W KOLEJNYCH ETAPACH
W projekcie przewidziano dwa boiska do gry w tenisa ziemnego o nawierzchni trawiastej sztucznej niskiej.
Boisko do tenisa ziemnego - pole gry 23.77x10.97m

Boisko powinno by¢ wyposazone w:

- dwa stupki aluminiowe z mechanizmem naciggowym, demontowalne;

- siatke do pitki tenisa z polietylenu gr.3mm;

- dwie tuleje montazowe umozliwiajgce demontaz stupkow;

- komplet zaslepek do tulej montazowych, umieszczanych w nawierzchni poliuretanowej po zdemontowaniu stupkow.

Stupki aluminiowe wykonane z profilu aluminiowego, mocowane w tulejach montazowych zabezpieczonych antykorozyjnie,
osadzonych w fundamencie. Stupki z urzadzeniem naciggowym zewnetrznym z zastosowaniem Sruby trapezowej i hakow
zaczepowych zamocowanych na przeciwlegtym stupku.

POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKTY KUBATUROWE

Projektowany jest budynek klubowo — szatniowy z salg wielofunkcyjng i zapleczem gastronomicznym oraz zapleczem spa (sauny,
basen, szatnie, sala fitnes) z miejscami noclegowymi. - 1 i 2 etap realizacji budynku.

Projektowane s3a trybuny przeznaczone dla widzéw .

Trybuny dla widzéw systemowe stalowe (podesty wykonane z gretingéw stalowych), mogace pomiesci¢ fgcznie 546 osdb. Trybuny
wykonane z 13 modutéw powtarzalnych o pojemnosci 42 osoby dla kazdego modutu. Cztery istniejace moduty trybun do odnowienia
— pozostate dziewie¢ modutéw wykona¢ wg istniejgcych.

OGRODZENIE TERENU - 1 i 2 etap realizacji budynku.

Ogrodzenie terenu istniejgce w wiekszosci pozostaje bez zmian — czgs¢ ogrodzenia wzdtuz ul. Konarskiego oraz fragment od ul.
Ogrodowej nalezy rozebraé. Nalezy wykonaé fragmenty nowego ogrodzenia oraz pitkochwyty za bramkami boiska.

Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia terenu wokoét ptyty boiska - wydzieli¢ ogrodzeniem wys. 120cm wykonanym z
paneli mocowanych do stupkéw stalowych.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Teren stadionu bedzie wyposazony w elementy matej architektury: fawki , kosze na $mieci.

DOJSCIA | DOJAZDY
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Obstuga komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian i zapewniona jest przez istniejgce wejscia i wjazdy od strony ulicy Konarskiego.
Projektowane jest przedtuzenie ul. Ogrodowej i potgczenie z ul. Konarskiego
llo$¢ miejsc parkingowych projektowanych - 15 mp ( w tym 2miejsca dla oséb niepetnosprawnych).

Uktad projektowanych ciggéw pieszych pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Projektuje sie utwardzenia z kostki betonowej prostej bezfazowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa naturalnego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
+~Wymagania ogodlne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoélne dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
3.2 Sprzet do rozbiodrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg i ogrodzen nalezy stosowac:
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- samochody cigzarowe,

- mioty pneumatyczne i inne.
Drobne roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych. Sprzet zastosowany do robét
rozbiérkowych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materialy z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zaakoeptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudowe z kruszywa nalezy usuwaé mechanicznie w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kraweznikow, obrzezy i znakéw drogowych dopuszcza sie reczne prowadzenie prac
rozbidrkowych z wykorzystaniem prostych urzadzen pomocniczych.

Wszystkie elementy nadajace sie do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nie nadajgce sie do wbudowania, o ile Zamawiajgcy nie zastrzeze tego w
umowie, nalezy przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawg o odpadach.

Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w normie
PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg jest:
- dla podbuddw i nawierzchni -1 m? (metr kwadratowy),

- dlakraweznikéwiobrzezy -1 m (mefr),

- dlaznakdéw drogowych -1 szt. (sztuka).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Roboty objete niniejszg SST obejmuja:
- odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? podbudowy i nawierzchni, za 1 m kraweznika, obrzeza, za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonana na
podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw podbudowy i nawierzchni :

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /podbudowy,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢é ewentualne optaty zwigzane z przyjeciem odpadu na
wysypisko $mieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wykopow w ramach projektu:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA, | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg wykonania robét ziemnych w wykopach i obejmuja:
- mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. |, V, z transportem urobku na nasyp lub odkifad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Giebokos$¢ wykopu - rénica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
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1.4.3. Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki - wykop o gtebokosci ponad 3 m.

1.4.5. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopoéw, a
nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,"Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacig Projektowa, SST oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogéine dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wystepujacych w wykopach
Podstawe podziatu gruntdéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz przecietne wartosci gestosci objetosciowej
gruntéw w stanie naturalnym oraz wspéfczynnikéw spulchnienia nalezy przyjmowa¢ na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntow z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ w maksymealnym stopniu wykorzystane przez VWykonawee do budowy nasypdw, zgodnie z Dokumentadig
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw nalezy przyjmowac wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].
W czasie trwania robdt ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wykopdw celem okredlenia ich
przydatnosci do budowy nasypdw zgodnie z PN-S-02205 [11].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, réwniarki),

-transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),

—sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego objetosdi, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odegiosci fransportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania
wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptadji projekt organizagji, harmonogram robdt, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1. Odwodnienie pasa robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemaw odwadniajacych, ujetych w Dokumentadii Projektowej, VWykonawca powinien, o ile wymagaia tego
warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, kidre zapewnig odprowadzenie wdd opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robdt
spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduie ich diugotrwalg nieprzydatnose, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek oplat ze strony Zamawiajgoego za te czynnosdi, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwiac ich prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot. Wykonanie wykopow
powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét zemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podiueny i nadac przekrojiom poprzecznym spadki, umaziiwiaigoe szybki odplyw wéd z wykopu, zgodnie z
Dokumentada Proektowa i poleceniami Inspekiora Nadzoru.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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5.2.3. Wykonanie wykopoéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania przewidzianych
w nich robét budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byty
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. W migjscu wbudowania nalezy zapewni¢ prace sprzetu
gwarantujgcego roziozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projekiowej i SST D.02.03.01. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe
skladowanie gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiemym zawigoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniely, nie nalezy odspaja¢ go do giebokosci
okolo 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odkiad na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W odleglosci mnigiszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastrukiLiry technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdinej

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtebokos$ci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia $can wykopu, nalezy uwzglednicé w szerokosd dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukdii zabezpieczajgoej oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mnigj niz 060 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mnigj niz 0,80 m. Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukdii
zabezpieczajgoej powinny by¢ uzgodnione z Inspekiorem Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczgcych doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catlym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji
Projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Wskaznik zaggszczenia gruntéw |s okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz.:

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,

nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, wg zatgcznika B normy PN-S-02205 [11], rownego stosunkowi odksztatcenia

wtoérnego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia |, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dla zwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyty, gliny pylaste, gliny zwiezte, ity) : 2,0,

- dla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospdtki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwiezte) : 3,0.

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E., za

pomoca obcigzenia statycznego ptytg o srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wartosc widmego modutu odksziaicenia E » nalezy przyjmowac wg PN-S-02205 [11].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego zageszczenia, to przed utozeniem nastepnych warstw konstrukcji

nawierzchni nalezy je dogesci¢ celem uzyskania wymaganej nosnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

5.2.6. Doktfadnos$¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sig nastepujgce tolerancie:

-wymiary wykopu w planie nie mogg réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman,réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 am,

-pochylenie skarp wykopu nie moze réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata,

-maksymalna glebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skamp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢é wykonania robot pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2
oraz Dokumentacjg Projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdéci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania robot
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Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentac;ji
Projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdling uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skamp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

d) dokiadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e)  zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.
6.3. Badania w czasie odbioru wykopéw

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennikéw budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtow odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu lub faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadi Projekiows nie moga przekraczac: wartodd dopuszezainych, podanychw pkt 526,

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, aty | poziomicy lub niwelatora z czestoliwosdgwg - pkt 6.3.2
Odchylenia od Dokumentadji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosd dopuszczalnych, podanych w pkt 52.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchyleria od Dokumentadj Projekiowe; nie moga przekracza wartoédi dopuszczainych, podanych wpkt. 526.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokos$ciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwo$cig
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadi Projekiowe nie moga przekracza¢ wartosa dopuszezainych, podanych w pkt 52.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntéw

Sprawdzenie zageszczenia gruntéw przeprowadza sie na podstawie wynikow badan wykonanych z czestotliwoscig minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Czestotiwosé badan widmego modulu odksztalcenia E, sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz w trzech punktach na 2000 m?
powierzchni, a dodatkowo w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr szescienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawie pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robot ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a VWykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m® wykonanych wykopow nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Cena wykonania robét obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp / odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badar laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie
ptyta.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2. Inne dokumenty

13.  Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostéow, Warszawa, 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

I WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem nasypéw w ramach projektu:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PH.KARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nasypow na terenie objetym zakresem z pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone poza pasem robdt drogowych.
1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

P

Iy =+
pds

gdzie:

Pa .

gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
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Pas maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j

probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [10] [Mg/m?].
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za. ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2.2. Materiaty do budowy nasypoéw

Do wznoszenia nasypdw nalezy stosowac wytacznie grunty i materialy przydatne do tego celu, kidre spelniaig szczegdiowe wymagania zawarte w nomie PN-S-02205
[11]i sg akceptowane przez Inspekiora Nadzoru.

Akeeptada powinna nastgpowac na biezaoco, w czasie trwania robdt ziemnych, na podstawie przedkiadanych przez Wykonawoe wynikéw badar laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialdw o ograniczonej przydatnosc VWykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i
dopuszczonych miejsc wbudowania tych materialdw, okreslonych w nomie PN-S-02205 [11] A&ablica 2.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezerh dotyczacych materiatéw o
ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtoérnie z materiatéw o odpowiednich wtasciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopéw na trasie drogi bedg wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.2.2. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, grunt niewysadzinowy kat.|=Il do wykonania nasypéw nalezy uzyskac z dokopu.
Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiadac nastepujace wtasciwosci podane w normie PN-S-02205 [11]:
a) zawarto$¢ czastek wg PN-B-04481:
- 0,075mm-<15%,
- 0,02 mm - < 3%,
b) kapilamos¢ biema /Hkb/ wg PN-B-04493 < 1,0m
C) wskaznik piaskowy MP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

3.2. Sprzet do wykonania nasypow

Do wykonania nasypéw nalezy stosowac:

- koparki,

- spychark

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- plyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybdr srodkéw transportu oraz metod fransportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosdi, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci
fransportu.

Wydainos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosc sprzefu stosowanego do whudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptadji projekt organizadiji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w jakich prowadzone beda roboty
przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Przygotowanie podfoza
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Przed przystapieniem do budowy nasypdw nalezy w obrebie ich podstawy zakorczy¢ roboty przygotowawcze okreslone w SST D.01.01.01, D.01.02.01,
D.01.02.02,D.01.02.03iD.01.02.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wybdr gruntéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypdw i ich rownomiemego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiemie na catej

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystapienie do ukfadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy
wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w géme warstwy nasypu.

d) Wiarstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukfada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gémej powierzchni okoto 4% +
1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemoziiwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Gome warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku réznoziamistosci nie mniejszym niz
5 i wspdtczynniku filtracji k036" 16 m/s, w razie braku takiego gruntu nalezy goma warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi
popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
W okresie deszczdw i mrozéw, nasypy zaleca sie wykonywaé jedynie z gruntdw i materialdw przydatnych bez zastrzezen wyg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].
Nie nalezy wbudowywac gruntdw o nadmiemej wigonosa (w>w ), zamarznigtych albo przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci 1,2,5 metra. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% %+ 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przylegtych czesci nasypu, wykonywanych z gruntéw o réznych
wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

Wymagang wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubos¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas
prébnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia | oraz
wtornego modutu odksztatcenia E,.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Wiskaznik zaggszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie maze by mnigjszy niz

Lokalizacja

gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
nizg lezaoe warsiwy nasypu do gebokasd od niwelely robdt zemnych 12m 1,00
warsiwy nasypu na gebokasd od powierzchni robdt zemnych ponizg 12m 0,97

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 om powinna mie¢ wskaznk zageszezenia |5 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowa¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, wg zatgcznika B normy PN-S-02205 [11], rownego stosunkowi
odksztatcenia wtérnego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia |, dla zwiréw, pospotek i piaskow nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E,, za
pomoca obcigzenia statycznego ptytg o srednicy 300 mm. Wymagana minimalna wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E.
zgodnie z PN-S-02205 [11] powinna wynosi¢ 120 MPa.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungc
warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzetu.

Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia gruntu do wymaganego poziomu no$nosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi, wigotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, aznaczonej na podstawie proby nomalnej metodg | Il wg PN-B-
04481 [3]. Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekracza¢ + 2% (dia gruntdw niespoistych).

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnosé mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstgpnych prob. Urzadzeniami wibracyjnymi grunty
niespoiste mozna zageszczaé takze w stanie powietrzno - suchym, o ile wstepne préby dadza pozytywne wyniki.

JezZeli wigotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgoinosc optymalnej o wartosé wigksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposéb naturalny lub ulepszy¢ przez
zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osuszenia gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sig¢ zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.
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5.2.6. Doktadnos$¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowigzujg nastepujgce wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz £ 10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1i-3 cm,

- szeroko$¢ korony nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
- nierdwnosci powierzchni korpusu mierzone fatg dtugosci 3 m nie mogg przekraczaé + 3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze réznic sie o wiecej niz = 0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu nie moze réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci,

- maksymalna gtebokos¢ lokalnych wkiesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczac 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,

badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrodita, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde 3000 m®,
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos$é objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilamos¢ biema, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiadciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach na 500 m?
warstwy,

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczgcych wbudowania gruntdw w okresie deszczéw i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia |s kazdej uktadanej warstwy powinna by¢ nastepujgca:

- dla korpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m?zageszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntu nalezy ocenia¢ stosujac metode poréwnania poszczegoélnych wynikéw badan z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwo$¢ badan wskaznika odksztatcenia |, nalezy przyjmowac jak dla wskaznika Is.

Nos$nos¢é gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E. nalezy sprawdzi¢ dla warstwy powierzchniowej podtoza
nawierzchni, najwyzszej warstwy robot ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw, na zgdanie Inspektora Nadzoru.

Czestotiwos¢ badar widmego modutu odksztalcenia E. sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mnigjsza, niz jeden raz na trzech punktach na 2000 m?
powierzchni, a dodatkowo w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej orazw  pkt. 5.2.6.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoscig wynikajgcg z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtow odbiordw robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego
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Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Qdchylenia od Dokumentadii Proiektowe) nie mogg przekracza¢ wartosd dopuszczainych, podanychw pkt. 52.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.Odchylenia

od Dokumentadji Projektowej nie moga przekraczaC wartosd dopuszezalnych, podanychw pkt 526.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem faty o diugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Qdchylenia od Dokumentadii Projektowe) nie moga przekracza¢ wartosd dopuszczalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podifuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podituznych nalezy oprzeé¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscig
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projekiowej nie moga przekraczac wartosc dopuszezalnych, podanych w pkt 52.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdbw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogodlne dotyczgce obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem nasypéw jest 1 m® (metr szescienny) i uwzglednia elementy sktadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypéw w m? (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robot ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m® wykonanych nasypéw nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki

pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypéw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacig Projektowa i SST,

- odwodnienie terenu robét,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegdinosci wiasciwosci wbudowanych gruntow, wskaznika
zageszczenia poszczegdinych warstw nasypu, badania nosnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowiane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilamosci bieme;.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza przez obcigzenie
piyta

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13.  BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia
i porowatosci.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

15.  Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa, 1978
16.  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdisztywnych - IBDIM, 1997

D.03.03.01 ODWODNIENIE LINIOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem
korytek odptywowych do liniowego odwodnienia biezni sportowej w ramach projektu:
BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM

SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dzialki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1 zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem korytek odptywowych do
liniowego odwodnienia - wg Dokumentacji Projektowej i obejmujg: korytka odptywowe wraz ze skrzynkami odptywowymi,
usytuowane zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowe;.

2. MATERIALY

Korytka odptywowe.

3. SPRZET.

Roboty beda wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu do montazu korytek, zaproponowanego przez Wykonawce i po
akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Korytka odptywowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z uwzglednieniem zalecen producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Korytka odptywowe bedg utozone na terenie inwestycji jako odwodnienie terenu.

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Sposéb wbudowywania korytek odptywowych zaproponuje Wykonawca, z uwzglednieniem instrukcji instalacji zapewnianej przez
dostawce systemu i uzyska akceptacje Inzyniera.

Wbudowywanie korytek powinno sie rozpoczyna¢ od elementu odptywowego (podtaczenia do kanalizacji). Nalezy przestrzegaé
uktadania korytek z uwzglgdnieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na korytkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
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- opis dostarczonych korytek odptywowych

- deklaracje zgodnosci wykonania korytek odptywowych z Norma.
6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie: lokalizacji korytek w planie i
przekroju poprzecznym i wymaganych spadkéw oraz zgodnosci z pkt. 5.2. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest1 m (metr) utozonego korytka odptywowego
8. ODBIOR ROBOT

QOdbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie wykopu pod fundament korytka odptywowego i fundament
z betonu pod utozenie korytek i skrzynek odptywowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m obejmuije:

—  prace pomiarowe,

—  dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

—  wykonanie wykopéw pod fundamenty korytka odptywowego

—  wykonanie fundamentéw z betonu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
—  wbudowanie korytka odptywowego wg pkt 5.2 ST,

—  niezbedne pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w ramach projektu:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM

SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAM;, BUDOWA DOZIEEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej dotyczace wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza obejmuija:
- wykonanie profilowania i zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukdji nawierzchni.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania profilowania i zageszczania podtoza nalezy stosowac:
- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w migjscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

- ubjjaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosowania w migjscach trudnodostepnych dia wigkszego sprzetu
lub inny sprzet zaakeceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z profilowaniem i zageszczaniem podfoza.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczania podioza, jest moZiwe wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyproflowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza (koryta)

Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczyé potozenie podtoza podlegajgcego profilowaniu i zageszczaniu. Sposob wytyczenia powinien
umoziwiaC wyproflowanie i zageszczenie podioza | ukladanych na nim warstw nawierzchni z toleranciami okreslonymi w Dokumentadii Projektowej, SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé btoto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymeagajg dowiezienia i whbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do proflowania oczyszczonego
podioza jego powierzchnie naleZy dogesac 3-4 przejsciami walca Sredniego stalowego, gladkiego lub winny sposdb zaakoeptowany przez Inspekiora Nadzoru.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu, to Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej
wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podtoza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie lub uzycie pityt wibracyjnych,
ubijakéow mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcéw, zachowujgc optymalng wilgotnos¢ zageszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [ls] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wskazniki zageszczenia (Is ) w przypadku robodt objetych n/n SST wynosza:

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00
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Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 [6], rownego stosunkowi modutéw
odksztatcenia wtérnego E,do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia |, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Nosnos¢ podioza:

| Warto$¢ E; nie mniej niz [MPa] 120

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania kolejnej
warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilowanego podtoza (koryta)
podaje tablica 1.

Tablica l. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej [ Maksymalna powierzchnia przypadajaca na jedno
dziatce roboczej badanie (m?)
1. Szerokosé
Réwnos¢ poprzeczna i podtuzna
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze, okreslonych
Rzedne wysokosciowe w pkt. 6.2.
Uksztattowanie osi w planie
2. Zageszczenie, 2 600
Wilgotnos$¢ gruntu
3. Nosnos¢ podtoza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m? powierzchni

6.2.2. Szerokosc¢

Szerokos¢ profilowanego podtoza (koryta) nalezy sprawdza¢ co najmniej co 100 m.
Szerokos¢ profilowanego podioza (koryta) nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5 cm.

6.2.3. Réwnosc¢

Nieréwnosci podituzne profilowanego podtoza (koryta) nalezy mierzyé 4-metrowg tatg co 20 metréw w kierunku podtuznym, zgodnie
z BN-68/8931-04 [4].

Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg, a na odcinkach poszerzen tatg o dtugosci dostosowanej do szerokosci
profilowanego podfoza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty o dlugosd jak w pkt 6.2.3 | paziomicy co najmniej co 100 m.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +- 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaftowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 10 m.
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz o 1 cm.

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego poditoza (koryta) okreslony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem jako ulepszone
podioze, wowczas podtoze (w korycie) moze spetniac jedynie kryterium wskaznika zageszczenia Is 3 0,97.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od -20% do +10%.

Warto$¢ wtémego modutu odksztalcenia nie powinna by¢ mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podioza (koryta) zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbidr profilowanego podtoza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podanych w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m? profilowanego podtoza (koryta) nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru po ocenie jakosci wykonania robot na
podstawie wynikéw badan i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie,

- profilowanie podioza (dna koryta),

- zageszczenie,

- utrzymanie podioza,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badarn laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r

D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZO-
WANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach projektu pn:.

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI;, BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/, obreb ewidencyjny 0281-Supras,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|
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ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)
W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie i obejmuijg
wykonanie warstwy podbudowy grubosci 15 cm.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziamieniu, przy
wilgotno$ci optymalne;.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe
nosng nawierzchni drogowej.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacig Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

2, MATERIALY

21. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”.

2.2. Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw skiadajaca sie z: piasku,
mieszanki ilub zwiru, spelniajaca wymaganian/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo o uziamieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziamienia, podanymi w PN-S-06102 [19].

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciggfa i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gémej krzywej granicznej uziamienia na
sasiednich sitach.

Wymiar najwiekszego ziama kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzagce przez sito 0,075
mm nie powinny stanowi¢ wigeej niz 65% frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Witasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spenia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw naturalnych

Lp. | Wyszczegolnienie : Badania
P wiasciwosci Wymagania wedtug
1 Zawarto$¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m.) od 2 do10 PN-B-06714-15 [6]
2 Zawartos$¢ nadziama, % (m/m.), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15[6]
3 Zawarto$¢ ziam nieforemnych % (m/m.), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [7]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nie wiecej niz 1 PN-B-06714-26 [11]
5 Wskaznik piask ieciokrotnym za czeniu metodg | lub Il wg PN-B-04481, %
K PIESKOWY PO pIgaiofroinym zageszezeniu meloda | Ub fTwg ° | od 30 do 70 BN-64/8931-01 [20]
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotdw, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42 [13]
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotdw, nie wiecej niz 30
7 Nasigkliwos¢, % (m/m.), nie wiecej niz 25 PN-B-06714-18 [9]
8 Mrozood S¢, ubytek 25 cyklach zania, % (m/m.), nie wigcej niz
rozoodpomos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m.), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-19 [10]
9 Zawartos¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SOs, % (m/m.), nie wigcej niz
W zwigzkow siarki w przeli iu 3, % (| ), nie wigcej niz 1 PN-B-06714-28 [12]
10 Wskaznik nosnosci wins mieszanki kruszywa, %, nie mniej niz:
przy zageszczeniu |s3 1,00 60 PN-S-06102 [19]
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,VWymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:
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- mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode. Przy produkgji mieszanki nalezy zapewnic
wagowe dozowanie kruszywa oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej,

- réwniarki albo ukfadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki pytowe,
ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdine dotyczace transportu podanow SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

4.2. Transport materialéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywa¢ sie samochodami samowytadowczymi, w sposdb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniom,
rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdine zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce
odchylenia wysokosciowe od zafozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyréwnane i zageszczone.

522 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po akceptacji skladu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.

Recepta laboratoryjna powinna zawierac:

- ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,

- okreslenie wiasciwosci kruszyw zgodnie z tablicg Nr 1,

- wymagang zawartos¢ wody w mieszance odpowiadajgcg wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszywa,

- ustalenie gestosci nasypowej w stanie luznym, ustalenie gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego,

- okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cisle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziamieniu i wilgotnosci nalezy prowadzi¢ w mieszarce stacjonamej

gwarantujgcej otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajgcy segregadii i nadmiememu wysychaniu.

5.2.3. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej.
Grubos$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w kiérych widoczna jest jego segregacia, powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materialern o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania przez walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W migjscach niedostepnych dla walcdw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mnigjszego od 1,00, okreslonego zgodnie z normg BN-
77/8931-12[22).

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztatcenia widmego E », do pierwotnego E ., ktdry nie powinien
by¢ wigkszy niz2,2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z nomg PN-B-04481 [2] (metoda II). Materiat
nadmiemie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg i rdwnomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za
zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewdasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,VWymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot

Czestotliwosé badan

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajaca na jedno

badanie [m?]

1. Uziarnienie mieszanki 2 600

2. Wilgotno$¢ mieszanki

3. Zageszczenie warstwy 1 probka na 1000 m?

4. Zawartos¢ zanieczyszczenh obcych

S. Zawarto's’c Zlaren meforelmnycr_m dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6. Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych

7. Mrozoodpornosc¢

8. Scieralnos¢

9. Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n ST.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badar\ powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (metoda 1l), z

tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa nalezy okreslic wediug PN-B-06714/17 [8].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00, okreslonego wedtug normy

BN-77/8931-12 [22].

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m?, lub wg

zalecen Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normy BN-77/8931-12 [22] jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste uziamienie
kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg ,Instrukgiji badan podioza gruntowego budowii drogowych i mostowych”

(23]

6.4.

Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badan oraz pomiardw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m2.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?.

2. Nos$nos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoéch przekrojach na kazde 1000 m

3. Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

4. Réwnos$¢ podiuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

5. Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

6. Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km

7. Rzedne wysokosciowe co 100 m

8. Uksztattowanie osi w planie” co 100 m

) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach giownych fukéw poziomych.

6.4.1. Grubosé¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz > 2 cm.

6.4.2.

Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen pfytowych

Warto$¢ wtdmego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wieksza niz 120 MPa.
Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdmego modutu odksztalcenia M’e do pierwotnego modutu

odksztalcenia M'e jest nie wigkszy od 2,2.

6.4.3.
6.4.3.1. Rownos¢ podbudowy

Pomiary cech geometrycznych podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z normg BN-68/8931-04 [21], z czestotiiwoscig podang

wtablicy 3.
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Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé fatg z czestotliwoscig podang w tablicy 3.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 2 cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacig Projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdza¢ w osi ina krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentaciji Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 25 m.
Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztaftowanie osi podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentacii Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz >5 cm.

6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nalezy sprawdzaé w kazdym przekroju podanym w Dokumentacii Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.
Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
lub odbioru czesciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdine zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za 1 m?2 wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt
W oparciu o pomiary i wyniki badar laboratoryjnych.
Cena wykonania podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,
opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,
przygotowanle mieszanki kruszywowej zgodnie z receptg laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscia, szenokosctq i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zageszczenie roziozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
utrzymywanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

3. PN-B-06714-00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytéw mineralnych.

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren.

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

10.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosa metoda bezposrednia.
11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
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14. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
16. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

18. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

19.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

21.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografemi tata.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

sinstrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r

D.04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA | KLINCA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z tucznia i
Kiinca stabilizowanego mechanicznie w ramach projektu:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras,
jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania podbudowy z ttucznia i Kiinca  stabilizowanego mechanicznie i obejmuja wykonanie

warstwy podbudowy grubosci 15cm.

Dokfadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziamieniu, przy
wilgotnosci optymalnej.

1.4.2. Podbudowa z tlucznia i klirica stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe
nosng nawierzchni drogowe.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicami podanymiw SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

2. MATERIALY

21. Warunki ogélne stosowania materialow Warunki ogdine stosowania materialtéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogoélne”.

2.2. Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stab. Mechanicznie. Materialem do wykonania

podbudowy z tlucznia i klinca stabilizowanego mechanicznie powinna byé¢:
—Thuczen - kruszywo famane zwykle o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm,
—Kliniec - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren od 5 mm do 25 mm

2.2.1. Wiasciwosci kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa wg PN-B-11112:
a) thuczen kamienny od 31,5mm do 63mm

b) kliniec od 5mm do 25mm
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c¢) kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20mm Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,
okreslonymi dla klasy co najmniej Il — dla podbudowy zasadniczej. Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej
nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dotyczace kruszywa przedstawiono w Tablicy | i Il

Tablica |.
Wymagania dotyczace ttucznia i klinca wg PN-B-11112

Lp WLASCIWOSCI WYMAGANIA
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714
- po petnej liczbie obrotéw, % (procentowy) ubytek masy nie wiecej niz:
- w ttluczniu 35
- w klincu 40
- po 1/5 petnej liczby obrotéw, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do ubytku masy po | 30
petnej liczbie obrotéw nie wiecej niz:
2 Nasigkliwos¢ wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0
- dla kruszyw ze skal osadowych 3,0
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) ubytku
masy nie wiecej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
- dla kruszyw ze skal osadowych 4,0
5,0
4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej wg. PN-78/B-
06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) ubytku masy nie wiecej niz:
- w klincu
- w thuczniu nie bada sie
30
Tablica Il.
Wymagania dotyczace ttucznia i klinca wg PN-B-11112 w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowe;j
Lp WLASCIWOSCI WYMAGANIA
Uziarnienie wg. PN-91/B-06714
a) zawartosc¢ ziaren nie mniejszych niz: 0,075 mm odsianych na mokro w %
(procentach) nie wiecej niz:
- w ttuczniu
- w klincu 3
1 b) zawartos¢ frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej niz: 4
- w ttuczniu i klincu
c) zawartos¢ pod ziarna w % (procentach) nie wiecej niz: 75
- w ttuczniu i klincu
d) zawarto$é nad ziarna w % (procentach) nie wigcej niz: 15
- w ttuczniu i klincu
15
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wigcej niz:
2 - w tluczniu i klincu
0,2
Zawartos¢ ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w % (procentach)
3 nie wiecej niz:
- w ttluczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-067 14 barwa cieczy nie
- w klihcu i thuczniu ciemniejsza niz wzorcowa
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podanow SST D.M.00.00.00 ,VWymagania ogdine”.

3.2,

Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:
mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode. Przy produkgji mieszanki nalezy zapewnic

4.

4.1.

rowniarki albo ukfadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdine dotyczace transportu podanow SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

4.2.

Transport materialéw do wykonania podbudowy

wagowe dozowanie kruszywa oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalne,

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki pytowe,

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywa¢ sie samochodami samowytadowczymi, w sposdb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniom,
rozsegregowaniu i osuszeniu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdine zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana podbudowa z ttucznia i klirca stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymiw SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce
odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyréwnane i zaggszczone.

5.2.3. Wykonanie podbudowy

Minimalna grubos¢ warstwy rozkiadanego kruszywa nie moze by¢ po zageszczeniu mnigjsza od 1,5 krotnego wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa
uzytego. Maksymalna grubo$¢ warstwy rozktadanego kruszywa po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢
przywalowane dwoma przej$ciami walca statycznego gradkiego o masie jednostkowej nie mniejszej niz 30 KN/cnm?.Watowanie (zgeszczanie) na nawierzchni
0 przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwac sie pasami podiuznymi w strone osi jezdni. Walowanie (zageszczanie) na
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sig od krawedzi wewnetrznej (dolnej) i przesuwac sig pasami podiuznymi w strone
goémej krawedzi jezdni (zewnetrznej). Po callkowitym zageszczeniu tucznia nastepuije jego klinowanie. Wielkos¢ Kiinca (uziamienie) nalezy dostosowaé do
uziamienia tiucznia.

Klincem frakgji 5 - 16mm Klinuje sie mieszanke kruszywa tamanego frakgji 25 - 40mm, a kliicem frakgji 16 - 25mm Kiinuje sie tluczen frakcji 31,5 - 63mm. Na
warstwie ttucznia rozktada sie warstwe klinca w réwnej warstwie, celem zaklinowania kruszywa grubego, przy uzyciu do zageszczania walcdw wibracyjnych o
masie jednostkowej co najmnigj 18 KN/cm?, albo plyta zageszczajgca wibracyjna o masie jednostkowej co najmniej 0,16 KN/cm?. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarzaé, az do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa
grubego. Po zaklinowaniu warstwe gémg podbudowy zamula¢ mialem kamiennym lub drobnym piaskiem. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa
drobnego nalezy usung¢ szczotkami tak, aby ziama kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie 3-6mm. Nastepnie tak przygotowana warstwa powinna
by¢ przywalowana walcem gfadkim i utrzymana w dobrym stanie do chwili zamknigcia jej nastepng warstwa. Ze wzgledéw technologicznych kazdy element
robdt nalezy wykonywac i odbierac oddzielnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,VWymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow.

6.3. Badania w czasie robét

Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonywanej podbudowy i pobocza:

rownos¢ podtuzna mierzona 4 metrowa fatg w osi pasa ruchu co 20 m:

nierdwnos¢ warstwy nie powinna przekraczac: 12mm.

rownos¢ poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzone tatg 4 metrowg w 10 punktach na 1 km podbudowy

nieréwnos¢ warstwy nie powinna przekraczac: 12 mm,

spadki poprzeczne - tolerancja: + 0,5 %

W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jest przewidziane na cafej szerokosci pasa ruchu, zakres i czestotiiwos¢ pomiardw ustali Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

74. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z tiucznia i Kiiica stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacig Projektowsg i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr podbudowy z fucznia i klinca stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub
odbioru czesciowego zgodnie z zasadami podanymiw SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdine zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? wykonanej podbudowy z flucznia i Kiiica: stabilzowanego mechanicznie nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w
oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.
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Cena wykonania podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptg laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscig i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zageszczenie roziozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

3. PN-B-06714-00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczerh obcych.
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytéw mineralnych.

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren.

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosd metodg bezposrednia.
11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
14.  PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
16. PN-B-11112 Kruszywo mineraine. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
17. PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
18. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

»Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 199

D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
betonu cementowego w ramach projektu pn:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM

SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras],
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z betonu
cementowego C8/10 ogrubosci 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkdw, ktdry uzyskuje
swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

14.2 Beton zwykdy - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m?, ale nie przekraczajacej 2600 kg/m? .

14.3. Domieszka — skiadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji
wiasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

144. Dodatek - drobnoziamisty sktadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wiasciwosci lub uzyskania specjalnych wiasciwosci.

1.4.5. Mieszanka betonowa - calkowicie wymieszane skfadniki betonu, kidre s3 jeszcze w stanie umozliwiajgcym zageszczenie
wybrang metoda.

1.4.6. Wytrzymalosc charakterystyczna - wartos¢ wytrzymatosci, ponizej ktdrej moze sie znalez¢ 5% populacii wszystkich mozliwych oznaczen
wytrzymatosci dia danej objetosci betonu.

14.7. Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekle stuzace do pielegnaciji Swiezego betonu. Naniesione na jego powierzchnie, wytwarzajg ,powioke”
pielegnacyjna, zabezpieczajacg powierzchnie betonu przed odparowaniem wody.

148 Szczelina rozszerzania - szczelina dzielaca plyty betonowe na calej ich grubosci i umoZiiwiajgca wydiuzanie sie i kurczenie plyt.

14.9. Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielaca piyty betonowe na catej grubosci | umozliwiajgca tylko kurczenie sig piyt.

14.10.  Szczelina skurczowa pozoma - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci gomej przekroju poprzecznego.

14.11.  Szczelina podiuzna - szczelina skurczowa wykonana wzdiuz osi drogi.

14.12.  Masa zalewowa na gorgco - mieszanina skladajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku Iub Zywic syntetycznych,
wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajgcych, przeznaczona do wypelniania szczelin nawierzchni na goraco.

1413  Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwuskiadnikowych, zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i
wypekiajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania
ogone”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacig Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podanow SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

2, MATERIALY.

21. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogdine dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

2.2. Cement

Do wykonania warstwy podbudowy z betonu C20/25 nalezy zastosowaé cement portiandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania zawarte w PN-EN 197-1 [6]
oraz dodatkowe ponizsze:

- wodozadnosé wg PN-EN 196-3 [4] 28,0%,

- wyltrzymalos¢ po 2 dniach wg PN-EN 196-1 [3] 29,0 MPa,

- powierzchnia wiasciwa wg PN-EN 196-6 [5] 3500 cm?/g,

- poczatek wigzania wg PN-EN 196-3 [4] * 120 minut

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [25].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac¢ za zgoda Inspektora Nadzoru tylko wiedy, gdy
badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosc do robdt.

2.3. Kruszywo
Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowac kruszywa tamane, zwirowe, piasek, o nominalnym gémym wymiarze
ziaren do 31,5 mm, speniajgce wymagania normy PN-EN 12620 [24].

2.4. Woda

Zardwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnadii wykonanych warstw betonowych nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom nomy
PN-EN 1008 [11].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng.

2.5. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajgce, zgodne znommg PN-EN 934-2 [10] lub aprobata techniczna.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposdb oznaczania w nich zawarto$ci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN
12350-7 [17].

Zalecang zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 4.

Tablica 1. Zalecana zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej

Maksymalna rednica Zawartos¢ powietrza (% obj.) w mieszance betonowej

Ziaren kruszywa, bez domieszki uplynniajgcej lub uplastyczniajgeej z domieszkg uplynniajgca lub uplastyczniajacg
mm $rednia dzienna minimalna Srednia dzienna minimalna

16 45 40 55 50

315 40 35 50 45

Stosowanie domieszek uplastyczniajgcych i uplynniajgcych powinno wynika¢ z potrzeb technologicznych, podyktowanych warunkami wbudowania
mieszanki betonowej. Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednié jej zgodno$¢ z cementem. Badanie zgodnosci nalezy wykonac w laboratorium.

Procedura techniczna i ilo$¢ dozowanych domieszek powinny by¢ zgodne z ustaleniami odpowiednich dokumentéw i instrukcii.

Nie nalezy stosowa¢ réwnoczesnie wiecej niz 3 rodzaje domieszek.

2.6. Masy zalewowe lub wkiadki uszczelniajace

Do wypehienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaC speciaine masy zalewowe, wbudowywane na gorgco lub na zimno, lub widadki
uszczelniajgce, posiadajgce akiualng aprobate techniczna.
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2.7. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej
Do pielegnadji nawierzchni betonowych mogg by¢ stosowane:

- preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng,

- widkniny wediug PN-P-01715[1],

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy betonowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- przewoznych zbiomikéw na wode (do pielegnacii),

- ukladarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- wytwémi stacjonamej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwomia powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich
skiadnikéw. Przed dopuszczeniem wytwdmi do produkcii mieszanki Inspektor Nadzoru powinien dokonac jej kontroli zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
206-1[7], pkt.9.

- mechanicznych listw wibracyjnych do zaggszczania mieszanki betonowej,

- zageszczarek plytowych, matych walcdw wibracyjnych do zageszczania w migjscach trudnodostepnych.

- innego sprzetu pomocniczego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu
\Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatlow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob przeciwdzialajgcy zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu i niekorzystnemu wplywowi
warunkdw atmosferycznych.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [25]. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiomikami wody.

Masy zalewowe i preparaty pielegnacyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ skladu mieszanki oraz nie powinien powodowaC segregacii skiadnikéw lub
zanieczyszczenia mieszanki. Czas transportu od wytwdmi do migjsca jej wbudowania powinien byé uzalezniony od wiasciwosci mieszanki betonowej i
temperatury otoczenia.

Liczba $rodkéw transportowych musi zapewni¢ ciaglg prace zespotu uktadajgcego mieszanke betonowa.

Podczas transportu i oczekiwania na roztadunek, mieszanka betonowa powinna by¢ skutecznie zabezpieczona przed nadmiemg utratg wilgotnosci, a w
przypadku opaddw atmosferycznych, przed wyptukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogé6lne wykonywania robot

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,VWymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywana podbudowa z betonu cementowego.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt skiadu
mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych skiadnikéw i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do
wykonania badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
- doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze ilo$ci cementu,
- doborze iloSci wody,
- doborze domieszek.
Podczas projektowania skfadu betonu nalezy wykonaé probne zaroby w celu:
1) sprawdzenia wiasciwosci mieszanki betonowej zgodnie z normg PN-EN 206-1 [7], w nastepujagcym zakresie:
- oznaczenie konsystenciji. Dopuszcza sie konsystencje (od gestoplastycznej do péicieklej). Konsystencie mieszanki betonowej nalezy okresla¢ wg
metody:
- pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2[12],
- pomiaru metodg Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3 [13],
- pomiaru stopnia zageszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4 [14],
pomiaru metodg stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5 [15],
- oznaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7 [17],
- oznaczenie gestosci, zgodnie z PN-EN 12350-6 [16].
2) sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci betonu z wymaganiami podanymi w PN-EN 206-1 [7].

5.3. Wiasciwosci betonu
Warstwy podbudowy betonowej nalezy wykonac z betonu o klasie wytrzymatosci na sSciskanie réwnej C16/20. Beton powinien spetia¢ wymagania
okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu

Lp

\Wymagania
podbudowa z C20/25

Wiasciwosci

Badania wedtug
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Wytrzymatos¢ na Sciskanie,

nie mniejsza niz, N/mm?

- 0znaczana na probkach walcowych 20 PN-EN 12390-3[19]

- 0znaczana na probkach szesciennych 25

Wytrzymalos¢ na rozcigganie po 28 dniach

dojrzewania, : ; PN-EN 12390-6 [21]

nie mnigjsza niz, N/mm? Nie wymaga sie.

Mrozoodpomos¢, przy badaniu po 150 cyklach

bezposrednim, ubytek masy,

nie wigcej niz, % 50

Spadek wytrzymatosci na $ciskanie, PN-EN 123909 [23]

nie wiecej niz, % 20

Wskaznik rozmieszczenia porow ) )

w betonie, nie wiecej niz, mm Nie wymaga sie. PN-EN 480-11 [8]
5.4. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa betonowa powinna by¢ wykonywana w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 C i nie wyzszej od +25 C. Dopuszcza sie wykonywanie
podbudowy betonowej w temperaturze powyzej +25 C pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy +30°C. W przypadkach
koniecznych dopuszcza sig wykonywanie podbudowy betonowej w temperaturze powietrza ponizej +5 C pod warunkiem stosowania zabiegow spegjalnych,
pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej +5 C przez okres co najmniej 3 dni. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur
zapewnia prawidiowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.
Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opaddw deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano ponizej:

Temperatura powietrza t,, °C Temperatura ukladanej mieszanki betonowej t,, | Uwagi
°C
stosowanie specjalnych zabiegow+ 5 < t, [+25 | +5lt,[+30 dopuszcza sie prowadzenie robot

t, [+ 30+25<t, <+30

5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spefnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce
odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyrownane i zageszczone.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytwomiach betonu, zapewniajgcych ciaglosé
produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Poziom wytwarzania mieszanki betonowej powinien by¢ co najmniej dobry = (8-10) %.

Skiadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z norma PN-EN 206-1 [7]. Domieszke napowietrzajgcg nalezy dozowac razem z wodg zarobowa.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob zabezpieczajgcy przed segregacijg i wysychaniem.

5.7. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy musi by¢ wyznaczona jej niweleta. Niweleta podbudowy powinna by¢ wyznaczona metodami, ktdre
zagwarantujg uzyskanie rzednych w granicach okreslonych toleranciji.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej, nalezy stosowa¢ odpowiednie prowadnice, ktére zapewnig utrzymanie prawidtowego profilu w trakcie ukladania i
zageszczania mieszanki oraz zabezpiecza krawedzie uktadanej warstwy przed deformacig w czasie twardnienia betonu. Mieszanka powinna by¢ utozona
$cisle do przewidzianego profilu podbudowy z zapasem na zageszczenie.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.

Zageszczanie utozonej mieszanki betonowej powinno byé rozpoczete nie pézniej niz przed uptywem 30 min. w temperaturze otoczenia powyzej 20 °C, aw
temperaturze otoczenia nizszej niz 20 °C - nie pdzniej niz przed uptywem 1 h, liczac od chwili dodania wody do mieszanki betonowej.

Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie powinno by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem czasu Wigzania cementu.

Sposob uktadania i zaggszczenia mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymogami niniejszego punktu i PN-S-96015[2] .

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowa¢ pielegnacie preparatem pielegnacyjnym,
jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy aprobate techniczng, nalezy nanies¢ moziwie szybko po zakoriczeniu wbudowywania betonu. llos¢ preparatu powinna
by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

Preparatem pielegnacyjnym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie plyt.

W przypadku stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu
pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacii polegajacej na przykryciu nawierzchni matami lub widkninami i spryskiwaniu wodg
przez okres 7 do 10 dni.

W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25 °C pielegnacie nalezy przediuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru.

5.9. Wykonanie szczelin

Szczeliny poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie /lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/ stwardniatego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi.

Wytrzymatos¢ betonu na ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa.

Orientacyjny czas rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza przedstawiono ponizej:

| Srednia temperatura powietrza w °C [ 5 | 515 | 1525 | 2530
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llo$¢ godzin od utoZzenia mieszanki do

osiggniecia przez beton wytrzymatosci 10 MPa 20:30 1520 10-15 610

W celu wyeliminowania wystapienia wczesniejszych samoistnych rys stosuije sie dwuetapowe nacinanie szczelin.

Pierwsze naciecie (wstepne) o szerokosci odpowiedniej do grubosci zastosowanej tarczy, . okolo 4 mm, wykonuije sie na glebokos¢ od 1/4 do 1/3 grubosci
piyty. Drugie nacigcie robi sig po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci powyzej 10 MPa, poszerzajgc naciecie wstepne do wymaganej szerokosci i
grebokosci. Szerokos¢ nacigtych szczelin powinna wynosic okoto 8 mm, zas giebokos¢ okolo 1/3 grubosci piyty (dla szczelin pozomych) i peina grubosc piyty
(dla szczelin pelnych).

Szczeliny te nalezy wycigé tak, aby cata powierzchnia byta podzielona na regulame plyty 3,0x5,0 m.

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Szczeliny skurczowe pelne nalezy wykonywaé na catej grubosci plyty. Dodatkowo szczeliny skurczowe pelne nalezy wykonywa¢ w bezposrednim
sgsiedztwie przepustow oraz migdzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu trwata diuzej niz jedng godzine.

Szczeliny skurczowe pozome nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do glebokos¢ 1/3 — 1/4 grubosci

pivty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na catej grubosci plyty w miejscach potgczen podbudowy betonowej z elementami infrastruktury drogowej
(studzienki kanalizacyjne itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywac na peing grubos¢ piyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwala na zwiekszanie i zmnigjszanie sie wymiarow
piyt.

5.10. Wypetnienie szczelin masami zalewowymi lub wkfadkami

Przed przystgpieniem do wypelnienia szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe
Sciany szczelin muszg by¢ suche, nie wykazywaé pozostalosci pylastych.

Wypelnienie szczelin masami, zaréwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywac w temperaturze powyzej 10 °C przy bezdeszczowej, moZiiwie
bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.
Przed wypetnieniem szczelin masg na goraco, pionowe $cianki powinny by¢ zagruntowane roztworem asfaftowym. Masa zalewowa na gorgco powinna
mie¢ temperature podang przez producenta. Szczeliny nalezy wypelnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru.

Wypetnienie szczelin masg zalewowa na zimno nalezy wykonywac scisle wedtug zalecen producenta.

W przypadku szczelin rozszerzania zaleca sie przed wypelnieniem ich masg zalewowa umieszczenie w nich wiktadek scisliwych (kordéw) posiadajgcych
aktualne aprobaty techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych
badar Inspektorowi Nadzoru w celu akceptadii.

6.3. Badania w czasie robét

Podczas wykonywania podbudowy z betonu cementowego nalezy zbada¢:

6.3.1. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dia kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 12620 [24].
6.3.2. Witasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN 1008 [11].

6.3.3. Witasciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ jego wiasciwosci.
Wyniki powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1 [6].

6.3.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziamienie mieszanki mineralnej naleZy okresli¢ wedtug PN-EN 933-1 [9].
Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej w czasie jej wbudowywania
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z nomma wg metody podanej w recepcie.

6.3.6. Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej w czasie jej wbudowywania
Badanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12350-7 [17].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepta.

6.3.7. Wytrzymaftos$¢ betonu na Sciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymatosci na Sciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci betonu wg PN-EN 12390-7 [22]. Gestos¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 97% gestosci sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-3 [19].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.8. Wytrzymalos¢ betonu na rozciagganie
Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-6 [21].
Whyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.9. Mrozoodpornos¢ betonu
Badanie mrozoodpomosci betonu okresla sie zgodnie z normg PN-EN 12390-9 [23].
Whyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.10. Czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
Sktadniki mieszanki betonowej nalezy badac z czestotliwoscig jak wyzej.
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Wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu powinny by¢ sprawdzane w przypadku zastosowania nowych materiatow i dla kazdej nowej partii
mieszanki betonowe;.

6.4. Badania podbudowy betonowej

6.4.1. Czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

W przypadku podbudowy z betonu cementowego zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na kazdej
powierzchni robét, w punktach charakterystycznych dia niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.
Wiasciwosci wytrzymatosciowe min. 1 raz na obiekt.

6.4.2. Szerokos$¢
Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg od 0 do 3 cm.

6.4.3. Réwnosé

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ planografem, a poprzeczne fatg 4-mefrowg wg normy BN-68/8931-04 [26].
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacig Projektowa z tolerancig % 0,2%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancig + 1,5 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
O3 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubosé
Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa z tolerancig od 0 do 0,5%.

6.4.8. Sprawdzenie szczelin

Sprawdzenie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dtugosci min. 10 cm.

Wypelnienie i rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows z tolerancja: rozmieszczenie £ 5 cm, wypelnienie - poziom masy w
szczelinach od 0 do - 5 mm (menisk wkiesty).

6.4.9. Wiasciwosci wytrzymatoSciowe
Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycieciu prébek z wykonanej podbudowie i przebadaniu w sposéb okreslony w normie PN-EN 206-1 [7].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru roboét

Roboty objete ninigjszg SST dotyczace wykonania podbudowy z betonu cementowego obejmuja:

a) odbior czesciowy,

b) odbiér ostateczny,

-odbiér pogwarancyjny,

oraz odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z betonu cementowego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- aznakowanie robdt zgodnie z projekiem organizadji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanek zgodnie z receptami,

- transport mieszanek na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie i przygotowanie podioza,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materialdw i urzadze pomocniczych,
- roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

- wycinanie, czyszczenie i wypelnienie materiatem uszczelniajgcym szczelin,

- pielegnacja wykonanych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-P-1715 Widkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz metod badan.
2. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
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3. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosc.

4. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosdi objetosdi.

5. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

6. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku..

7. PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wiasawosd, produkdia i zgodnosc.

8. PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych w stwardnialym

betonie.

9. PN-EN 933-1 Badania geometryczne Wasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziamowego. Metoda przesiewania.

10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicie i wymagania.

11.  PN-EN 1008 \Woda zarobowa do betonu. Specyfikaca pobierania probek, badanie i ocena przydatnosd wody zarobowej do betonu, w

fym wody odzyskanej z procesow produkdi betonu..

12, PN-EN12350-2 Badania mieszanki befonowej. Czgs¢ 2. Badanie konsystendji metoda stozka opadowego.

13.  PN-EN12350-3 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 3. Badanie konsystendji metoda VeBe.

14. PN-EN123504 Badania mieszanki befonowej. Czgs¢ 4. Badanie konsystendj metoda oznaczania stopnia zaggszczalnosa.

15.  PN-EN 123505 Badania mieszanki betonowej. Czgs¢ 5. Badanie konsystendji metoda stolika rozplywowego.

16.  PN-EN 123506 Badania mieszanki betonowej. CzeS¢ 6. Gestost.

17.  PN-EN12350-7 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 7. Badanie zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe.

18.  PN-EN 123902 Badania betonu. Czgs¢ 2. Wykonywanie i pielegnadia probek do badarn wytrzymalosciowych.

19.  PN-EN12390-3 Badania betonu. Czgs¢ 3. WytrzymaloS¢ na Sciskanie prabek do badania.

20.  PN-EN123905 Badania betonu. Czg$¢ 5. Wytrzymalo$¢ na zginanie probek do zginania.

21.  PN-EN123906 Badania betonu. Czgs¢ 6. WytrzymaloS¢ na rozcigganie przy roziupywaniu probek do badania

22. PN-EN12390-7 Badania betonu. Czgs¢ 7. Gestos¢ betonu.

23.  PN-EN 12390-9 Badanie mrozoodpomosa w solach.

24.  PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

25. BN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie.

26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rwnosci nawierzchni planografem ifata.

27.  PN-EN 13877-1 Nawierzchnie betonowe. Czg$¢ 1: Materialy.
D.05.03.29 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK - SZTUCZNA
TRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ze sztucznej
trawy w ramach projektu:
BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM

SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI;, BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Suprasl,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
—wykonaniem nawierzchni ze sztucznej trawy.

| .4. Okreslenia podstawowe

1.4.3. Nawierzchnia z z trawy syntetycznej wys. 60 mmi16mm.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty zastosowane do wykonania robét objetych zakresem n/n SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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2.2. Materialy na boisko z trawy syntetycznej :

NAWIERZCHNIA BOISKA TRENINGOWEGO DO PILKI NOZNEJ — SZTUCZNA TRAWA

Projektuje sie boisko treningowe do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy sztuczne;j.

Projektuje sie system nawierzchni z trawy syntetycznej, ktéra posiada cechy jak najbardziej zblizone do trawy naturalnej w zakresie
wizualnym i o odpowiedniej przepuszczalnosci. Wielofunkcyjna trawa syntetyczna jest odporna na mréz i wysokie temperatury,
ustabilizowane UV, bez skutkéw ubocznych dla $rodowiska. Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta
nalezy zasypac suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym. Projektowana nawierzchnia z trawy syntetycznej w Kkolorze zielonym
a linie w kolorze biatym.

Podioze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche,
réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy
nosnej i wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Konstrukcja nawierzchni:
f)  nawierzchnia z trawy syntetycznej z wypetnieniem piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym EPDM - gr. 6

cm
g) warstwa wyréwnawcza kruszywo frakcji 0-4 mm - gr. 3,0 cm

h)  warstwa konstrukcyjna gérna kruszywo frakcji 4-31,5mm stabilizowane mechanicznie - gr. 8 cm
i)  warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo frakcji 31,5-63mm stabilizowane mechanicznie - gr. 12 cm
j)  warstwa osgczajgca / piasek 0-0,2mm - 10cm

k) geowtdknina

I)  drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-26 mm

m) grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowe;.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej.

NAWIERZCHNIA KORTOW — SZTUCZNA TRAWA

Projektuje sie korty tenisowe nawierzchni z trawy sztuczne;j.

Projektuje sie system nawierzchni z trawy syntetycznej, ktéra posiada cechy jak najbardziej zblizone do trawy naturalnej w zakresie
wizualnym i o odpowiedniej przepuszczalnosci. Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni
sportowych na zewnatrz budynkéw, na otwartej przestrzeni obiektéw sportowych lub rekreacyjnych oraz w halach sportowych.
Wielofunkcyjna trawa syntetyczna jest odporna na mréz i wysokie temperatury, ustabilizowane UV, bez skutkdw ubocznych dla
$rodowiska. Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypa¢ suszonym i sortowanym piaskiem
kwarcowym. Projektowana nawierzchnia z trawy syntetycznej w kolorze zielonym a linie w kolorze biatym.

Podioze, na ktérym ma by¢ uktadana wykfadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche,
rébwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy
nosnej i wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Konstrukcja nawierzchni:
n) nawierzchnia z trawy syntetycznej z wypetnieniem piaskiem kwarcowym -gr. 1.6 cm
0) warstwa wyréwnawcza kruszywo frakcji 0-4 mm - gr. 3,0 cm
p) warstwa konstrukcyjna gérna kruszywo frakcji 4-31,5mm stabilizowane mechanicznie - gr. 8 cm
g) warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo frakgji 31,5-63mm stabilizowane mechanicznie - gr. 12 cm
r)  warstwa osgczajaca / piasek 0-0,2mm - 10cm
s) geowidknina
t)  drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-26 mm
u) grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowe;j.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej.

Parametry zastosowanej trawy sztucznej:
- wysokos¢ widkna — 12-15 mm,

- struktura wiékna — 100% PE monofilowe, z trzema rdzeniami wzmacniajgcymi
- ciezar witékna - min 9 000 dtex,

- waga witokna - min 1500 g/m2,

- gestosc/ilosé peczkdw- min 52.000 /m?,
- ilo$¢ witdkien — min 600 000/m?

- ilo$¢ widkien w peczku: min 6 szt.,

- grubos$¢ wiokna - min 330 mikronow,

- ciezar catkowity - min 2200 g/m3,

- materiat podktadowy — polipropylen,

- powtoka - poliuretanowa,
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- przepuszczalno$¢ wodna = 500 mm/h

- klasyfikacja ogniowa: min Bfl S1

- wypetnienie - piasek kwarcowy, w ilosci zgodnej z wytycznymi producenta nawierzchni
- kolor linii - biaty.

Probka nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach min. 20x15cm oraz granulatu EPDM pierwotnego zielonego i piasku
z etykieta okreslajaca nazwe producenta oraz typ produktu.

3. OBMIAR ROBOT
3.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sposob odbioru roboét
Odbidr profilowanego podtoza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podanych w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m? wykonania nawierzchni boiska z wyktadziny poliuretanowej na podstawie wynikdéw badan i pomiarow
laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- kompleksowe wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. Normy i dokumenty zwigzane
—Atesty PZH.
—Instrukcje producentéw.
—Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng.

D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy

betonowych w ramach projektu pn.:
BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA, | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM

SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PH.KARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg ustawienia obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie betone;j,
zlokalizowanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie
przeznaczonych dia komunikacji.

1.4.2.  Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub fawie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
»~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom nomy PN-EN 1340 [6].

Nasigkliwos¢é wg PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.

Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z PN-EN 1340 [6] | 1,0 kg/m? przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m?.

Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa.
Sdieralnoé na szerokie) tarczy $ciemej wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekraczac 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda z zalgcznika G/ Iub
18000mm®/5000mm? forzy badaniu wykonywanym zgodnie z metodg altematywnag na tarczy Bdhmego opisang w zatgczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosi¢:

dtugosé: * 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: = 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.

dla innych czesci: £ 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Réznica pomiedzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dia krawedz okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od plaskosci i prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowosci

Dtugos¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci
i prostoliniowosci

mm mm

300 + 15

400 + 2,0

500 + 25

800 + 4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywac defektéw, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.
Zgodnos¢ elementéw ocenianych na podstawie zatgcznika J powinna byc¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych réznic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Roéznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
surowcédw i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe Scieralng lub caty element.

Jesdli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementdéw ocenianych wg zatgcznika J powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Roznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktére moga byé spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Skifadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ skladowane w pozydi wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem
podkiadek i przekiadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubosé¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, a dtugosé
przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek naturalny

Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spoin wg PN-EN 13043 [3].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3. SPRZET

31 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
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41. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materialéw do wykonania obrzezy

4.2.1 Obrzeza betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ $rodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 s$redniej wytrzymatosci badanej serii
probek.

Obrzeza na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany
$rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywaé sie¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robot

Zasady ogolne wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka
Podsypke o grubosci 5 cm po zageszczeniu, nalezy wykona¢ z warstwy piasku $rednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tyina $dianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktdrym zostanie obsypana
tylna $cianka obrzeza nalezy ubic.

Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. tuki o promieniu powyzej 15 m mozna
wykonac¢ z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokos¢ obrzeza
Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika, Sciezki rowerowej lub ciggu pieszo-rowerowego powinna by¢ dostosowana do
wymagan Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$d 1 cmi powinny zosta¢ wypelnione zaprawg cementowo-piaskowa na pelng ich giebokose.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét VWykonawca powinien uzyska¢ od dostawcdw materialdw aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptadji materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzié dorazne kontrole wszystkich asortymentéw roboét, sktadajgcych sie
na ogolny element.

Kontrola obejmowaé¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.4.1. Sprawdzenie jakos$ci materiatéw

Sprawdzenie jakosd uzytych materialdw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosié wiecej niz+ 2cm na kazde 100 m ustawienia obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszczyzny obrzezy od niwelety projekiowanej moze wynosi¢ + 1cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu

obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni obrzezy
Roéwnos¢ gérnej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m obrzeza, 4-metrowej
faty. Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 12 mm.
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6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér obrzezy obejmuje:

a) odbiér ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do proébki.

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

7 PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawce

D.09.01.01 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zatozeniem terendw zielonych w ramach projektu pn.:
BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM

SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI;, BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
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OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PH.KARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras],
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow,

- wykonanie nawierzchni trawiastej boiska pitkarskiego z trawnika z rolki.

Lokalizacja poszczegdlnych rob6t wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - zZiemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwaj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki, drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami 0 wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie
przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

NAWIERZCHNIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ — TRAWA NATURALNA

Projektuje sie boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy naturalnej z siewu. Plyta boiska z w obrzezach betonowych
8x30x100cm na tawie z oporem.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

- wykonanie robot geotechnicznych,

- niwelacja terenu z korytowaniem,

- wywiezienie i rozplanowanie nadmiaru ziemi,

- wykonanie odwodnienia oraz instalacji nawadniania ptyty boiska,

- wykonanie warstwy odsgczajgcej o grubosci 15cm z mieszanki piasku ptukanego frakcji 0-2mm (60%) i zwiru ptukanego o frakcji
2-16mm (40%) wraz z zaggszczeniem,

- wykonanie warstwy wegetatywnej pod murawe z siewu — mieszanka pulpy ptukanej z torfem oczyszczonym w stosunku 1:3 —
grubos¢ warstwy 18cm, wraz z zageszczeniem i niwelacjg mieszanki i wykonaniem spadkow,

- przeprowadzenie badan odczynu gleby i zasobnosci w mikroelementy — odczyn gleby powinien wynosi¢ pH 5,5 — 6,5; w razie
koniecznosci nalezy dokona¢ korekty zakwaszenia gleby do wtasciwego pH i wykona¢ ponowne badania kontrolne; nawozenie z
wykorzystaniem nawozu mineralnego (naw6z atestowany o odpowiedniej zawartosci azotu, fosforu i potasu),

- wykonanie oprysku kwasem humusowym,

- wykonanie aeracji gtebokiej,

zasianie trawy o sktadzie mieszanki (min. 2 tyg. po nawozeniu): zycica trwata i wiechlina tgkowa 70%, mieszanka odporna na susze
— 30% skfadu mieszanki,

- zabezpieczenie boiska agrowtdkning po zasianiu trawy,

- wykonanie pierwszego koszenia gdy trawa osiggnie wysokos$¢ ok. 10cm,

- piaskowanie wyrownujace — ok. 12 ton piasku wraz z wczesywaniem,

- wstawienie aluminiowych bramek do pitki noznej,

- malowanie linii,

Malowanie linii wykonywa¢ z uzyciem kredy lub wapna do malowania biatych linii i innych oznaczen na trawiastych boiskach

pitkarskich. Malowanie nalezy wykona¢ za pomoca wézka do kredowania linii, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami, z uwzglednieniem wtasciwych odlegtosci od ogrodzenia dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom.
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21. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Materialy zastosowane do wykonania robé6t objetych zakresem n/n SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowania nie powinna by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkoéw roslinnych i zwierzecych
(np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [6], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Do obsiania trawnikdéw nalezy uzyé nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci, spetniajgcej wymagania normy
PN-R-65023 [2].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultywatory, brony,

- sprzet do zaktadania trawnikéw - wat kolczatka oraz wat gtadki,

- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i tadowarka,

- do pielegnacji trawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia,

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2, Transport materiatow

Transport materiatébw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedoéw. Rosliny
z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Nasiona traw powinny by¢ transportowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci
siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren (grunt rodzimy) powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielehca po zahumusowaniu warstwg grubosci 10 cm powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw i
obrzezy 02,3 cm,

- ziemia roslinna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem lub nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw nalezy wysiewac w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- nasiona traw nalezy przykryé przez wymieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu
gtadkiego.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie :
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokosc trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10+12 cm,
- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnadji powinny sie odbywac czesto i w regulamych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosc¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- nawozenie w trakcie pielegnacji - naw6z wysiewany, gdy trawa jest zupetnie sucha, a po wysiewie obficie nalezy podlac,
- w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.3 Nawierzchnia trawiasta boiska do pitki noznej
5.3.1. Przygotowanie podfoza do utozenia darni

Przed wykonaniem uzupetniajacego podtoza pod nawierzchnig boiska nalezy zbada¢ PH gruntu i dostepnej ziemi urodzajnej i
ustali¢ skltad mieszanki ulepszajgcej. Sktad mieszanki winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Mieszanke ulepszajgca
przygotowa¢ tak, aby byla zblizowa do sktadu podioza, na ktérym wyhodowano darn. Istniejgce podtoze nalezy wymieszac
glebogryzarka na gtebokosc¢ ok. 20 cm, wyréwnac pod tate, deszczo wac oraz zagescic.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ przygotowanag mieszanki ziemi urodzajnej, piasku i nawozéw mineralnych warstwg
o grubosci po zageszczeniu 11 cm. Ulozong warstwe wyréwnac pod fate, deszczowaé oraz zagescic¢ lekkim watem.

5.3.2 Roztozenie darni

Prace przy roztozeniu darni najlepiej wykonywa¢ w okresie od kwietnia do konca sierpnia, najlepiej w dni pochmurne, przy
umiarkowanej wilgotnosci gruntu.Do uktadania darni nalezy przystgpi¢ zaraz po jej przywiezieniu.Darn w rolkach nalezy roztozy¢
recznie lub przy pomocy sprzetu zalecanego przez producenta darni. Sposéb roztozenia darni powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera.Krawedzie pasow roztozonej darni powinny by¢ niewidoczne. W trakcie uktadania paséw darni mozna krawedzie
uzupetnia¢ humusem. W razie potrzeby nalezy darn zamocowa¢ palikami, ktére przed oddaniem nawierzchni do uzytku nalezy
usung¢.Po roziozeniu darni nawierzchnie boiska nalezy uwatowac lekkim walcem recznym i deszczowac przez okres 15
dni.Prawidtowo wykonana nawierzchnia trawiasta nadaje sie do uzytkowaniapo okresie od 3 do 5 tygodni.Po wykonaniu nawierzchni
boiska, a przed oddaniem jej do uzytkowania Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem harmonogram koszenia i nawadniania
nawierzchni, sktad i ilosci zastosowanych nawozéw i plan nawozenia i stosowania $rodkéw odchwaszczajgcych w okresie
gwarancyjnym.

5.3.4. Pielegnacja nawierzchni trawiastej boiska

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym obejmuje nastepujgce prace:

-mechaniczne koszenie z recznym zagrabianiem skoszonej trawy i usunieciem jej poza obreb nawierzchni oraz wywiezieniem poza
teren boiska,

-aeracje (napowietrzenie) wykonang w okresie wiosennym,

-okresowe reczne watowanie watem gtadkim ciezszym,

-wymiana darni w miejscach uszkodzonych z zasypaniem szczelin mieszankg ziemng i uwatowaniem miejsc naprawianych,
-wysiewanie nawozéw mineralnych,

-deszczowanie,

-odchwaszczanie chemiczne lub rgczne.

Wielokrotnos¢ i sposdb wykonywania zabiegdw pielegnacyjnych zalezy od warunkéw pogodowych i intensywnosci uzytkowania

nawierzchni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zaktadania trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- rozscielenia ziemi urodzajnej z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet traw,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Dopuszcza sie odchytke dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - £ 0,5 kg.

6.2.2. Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),

- braku obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
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6.3. Badania jakos$ci wykonanej nawierzchni boiska

Wykonane podtoze ulepszajgce pod nawierzchnie boiska powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg = 0,5%,

- sktad mieszanki ulepszajgcej powinien by¢ zgodny z zaakceptowanym przez Inzyniera,

- grubos¢ wykonanej warstwy ulepszajgcej powinna by¢ zgodna z zatozong tolerancjg *+ 0,5 cm.

Sprawdzenie wykonanej nawierzchni trawiastej boiska:

- wykonana nawierzchnia boiska nie powinna wykazywac widocznych nieréwnosci,

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg £ 0,5%,

- szerokos$¢ wykonanej nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm,

- taczenia rolek darni nie powinny by¢ widoczne.

Kontrola pielegnacji nawierzchni trawiastej boiska w okresie gwarancyjnym polega na sprawdzaniu wykonania wszelkich robot
opisanych w pkt. 5.5 zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem pielegnacji. Nalezy zwraca¢ uwage, aby wysokos¢ trawy nie byta
wigksza niz 5 cm, chwasty byly likwidowane oraz aby wszelkie ubytki w uzytkowanej nawierzchni byly regularnie naprawiane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robodt, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie jest :
- 1 m? (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikdw i nawierzchni boiska,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

8.2. Sposob odbioru robot
Roboty objete zakresem n/n SST podlegaja nastepujgcym odbiorom :

—odbiorowi robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
—odbiorowi ostatecznemu,

—odbiorowi pogwarancyjnemu,zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m? trawnika i boiska o nawierzchni naturalnej nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w

oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakfadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikoéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni boiska obejmuje:

okreslenie sktadu podtoza gruntowego i opracowanie sktadu mieszanki ulepszajgcej,

spulchnienie podioza gruntowego glebogryzarka,

profilowanie, deszczowanie oraz lekkie zageszczenie podtoza,

dostarczenie sktadnikéw mieszanki ulepszajgcej i przygotowanie mieszanki,

roztozenie przygotowanej mieszanki, profilowanie, deszczowanie i lekkie zageszczenie,

utrzymanie podtoza do czasu roztozenia darni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

edostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

eroztozenie rolek darni z ewentualnym mocowaniem,

swypetnienie przerw ziemig urodzajng i zageszczenie lekkim watem,

edeszczowanie,

swykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

eopracowanie harmonogramu pielegnacji nawierzchni boiska,

eutrzymanie warstwy.

emechaniczne koszenie z recznym zagrabianiem skoszonej trawy i usunieciem jej poza obreb nawierzchni oraz wywiezieniem poza
teren boiska,

eaeracje (napowietrzenie) wykonang w okresie wiosennym,

eokresowe reczne watowanie watem gtadkim ciezszym,

ewymiana darni w miejscach uszkodzonych z zasypaniem szczelin mieszankg ziemng i uwatowaniem miejsc naprawianych,

swysiewanie nawozéw mineralnych,

edeszczowanie,

eodchwaszczanie chemiczne lub reczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

3. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

4. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-73/0522-01 Urzadzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST- B.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-111 CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopoéw i nasypéw w gruntach
I - Il kategorii w ramach projektu pn.:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/, obreb ewidencyjny 0281-Supras,
jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
p.1.1. Wymagan Ogolnych

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t ziemnych w czasie budowy obiektéw budowlanych,
drdg, placéw i sieci urzgdzen podziemnych w ramach budowy budynku wymienionego w punkcie 1.1. Wymagan Ogolnych.:
-wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | - Ill) z selekcjg czesci gruntéw do wykorzystania na nasypy,

-budowe nasypéw pod obiekty kubaturowe, chodniki,

-zasypywanie i zageszczenie wykopow po sieciach urzadzen podziemnych,

-zatadunek i wywdéz nadwyzki gruntu.

llosci robot podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczgce robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Istniejgca sytuacja gruntowo —wodna

Badania geotechniczne i zwigzane z tym wiercenia na terenie stadionu przy ul. Konarskiego w Supraslu wykonano w pazdzierniku
2015r. - dokumentacja technicznych badan podioza gruntowego zostata opracowana przez mgr Janusza Kosierkiewicza upr.
geologiczne CUG nr 070212 oraz w listopadzie 2016r. - dokumentacja technicznych badahn podtoza gruntowego zostata
opracowana przez Geolbud S.C. - mgr inz. Maciej Luty upr. geologiczne VII-1740, V-1810 i mgr inz. Matgorzata Wysocka upr.
geologiczne V-1836, prace terenowe pod nadzorem mgr Mieczystawa Krzywca upr. geol-inz. Nr 70673.

Celem badan bylo rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych, podanie

podstawowych parametréw geotechnicznych gruntéw, a takze ocena przydatnosci podioza gruntowego i warunkéw wodnych dla
potrzeb projektu.
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W wyznaczonych punktach wykonano 7 otworéw badawczych od 3 do 5m gtebokosci oraz dodatkowo 8 otworéw badawczych od 3
do 5m gtebokosci.

Na podstawie rozpoznania wyrézniono nastepujgce zespoty gruntowe i warstwy geotechniczne:

- grunty przypowierzchniowe — nasypy niebudowlane,

- grunty organiczne wyksztatcone w postaci torfu roztozonego i namutu,

- osady piaszczysto-zwirowe wyksztatcone w postaci $redniozageszczonego piasku drobnego oraz zwiru,

- grunty gliniaste, morenowe wyksztatcone sg w postaci gliny piaszczystej plastycznej oraz twardoplastycznej.

Zaroéwno nasypy hiebudowlane jak i grunty organiczne nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych.
Osady piaszczysto-zwirowe wystepujg pod nasypem niebudowlanym i namutem.

Konsystencja gliny piaszczystej wysadzinowej zalezna jest od wilgotnosci , dlatego prace ziemne w obrebie tych gruntéw nalezy
prowadzi¢ w sposob nie powodujacy wzrostu wilgotnosci (po odwodnieniu i obnizeniu zwierciadta wody).

Obecnos$¢ wody przypowierzchniowej stwierdzono w piaskach drobnych (zwierciadio swobodne). W glinie piaszczystej woda
wystepuje w postaci saczen $rodglinnych (zwierciadto napiete). Zwierciadto wody ustabilizowane znajduje sie na poziomie 1,3-1,5m
ponizej poziomu terenu.
W badaniu z 2016r. zwierciadto wody ustabilizowane stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach na gtebokosci 0,4-1,3m
ponizej poziomu terenu.

Podioze gruntowe w rejonie wykonywanych wiercen charakteryzuje sie zmiennymi warunkami pod wzgledem nosnym - nasypy
niebudowlane i grunty organiczne nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych, glina piaszczysta
plastyczna jest gruntem stabono$nym.

Prace ziemne w nawodnionych osadach piaszczystych nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym obnizeniu zwierciadta wody, aby
zapobiec rozluznieniu i uptynnieniu tych gruntéw (zjawisko kurzawki), natomiast w glinie piaszczystej w sposob nie powodujgcy
wzrostu wilgotnosci.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktére spetniajg warunki przydatnosci do wykorzystania przy zasypce wykopdéw lub
budowie nasypdéw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do
budowy nasypéw i zasypki wykopéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z
Inwestorem. Okreslenia przydatnosci gruntu do wbudowania dokona¢ na podstawie Tab. 1i 2.

Tabela1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Kat. |[Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosé Przecietne spulchnienie po
objetosciowa w | odspojeniu w % od
stanie naturalnym|pierwotnej objetosci

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 lod 5do 15
’ Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 lod 5do 15
[Torf bez korzeni 9.8 lod 20 do 30
Popioty lotne nie zlezate 11.8 lod 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17.7 lod 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 lod 15 do 25
2 [Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10.8 lod 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pytu z gruzem, ttuczniem lub odpadkami [16.7 lod 15 do 25
drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16.7 lod 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne i plastyczne 18,6 lod 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 lod 20 do 30
[Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 lod 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub 18,6 lod 20 do 30
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wym. do 40 mm 17,7 lod 20 do 30
3 Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 19,6 lod 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 lod 20 do 30
19,6
Popioty lotne Zlezate 17.7 lod 20 do 30
17,7
19,6
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Less suchy zwarty 18,6 lod 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna lub gtazami (19,6 lod 25 do 35
o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pélzwarte i zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6 lod 25 do 35
u Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 20,6 lod 25 do 35
Itotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o masie do 10 |15,7 do 25 do 35
kg 19,6 od 25 do 35
19,6 lod 25 do 35
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-98/S-02205
\Wyszczegdlnienie Uedn Grupy gruntéw
Lp.  wiasciwosci " Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta zwigzta,
- pospotka - rumosz gliniasty - glina pylasta zwiezta
- piasek gruby - zwir gliniasty - it, it piaszczysty, it pylasty
- piasek $redni - pospotka gliniasta bardzo wysadzinowe
- piasek drobny - piasek gliniasty
- zuzel nierozpadowy - pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
- it warstwowy
2 Zawartos¢ czgstek
0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
0,02 mm % <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarnos¢ bierna m <1,0 P 1.0
’ >1,0
4 \Wskaznik piaskowy > 35 lod 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne odnosnie sprzetu.
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu zgodnie z ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu
do:

odspajania i wydobywania gruntéw (urzadzenia mechaniczne: koparki, fadowarki, itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki) transportu mas ziemnych (samochody
wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu): jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku. Nie przewiduje sie transportu gruntu poza teren budowy. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen.

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopow
5.1.1. Obiekty kubaturowe.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
skfadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robdt
ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢é wymagania, dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
P obiekty kubaturowe ruch mniejszy od ciezkiego
Gédrna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosc¢ od 20 do 50 cm od powierzchni robét 1,00 097
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 1.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywa¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1.Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-98/S-02205.

5.2.2. Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdéw rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie podtoza nasypu do
gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w Tablicy 3.
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w Tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza,
to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podfoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci Minimalna wartos¢ Is .
ruch ciezki obiekty kubaturowe

do 2 metrow 0,97 1.00

ponad 2 metry 097 160

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji
projektowej.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a)Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone
réownomiernie na catej szerokosci.

b)Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzynanego do
zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c)Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d)Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo. a warstwy' gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem goérnej
powierzchni okoto 4% £ 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e)Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to
jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0.50 metra nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe.

5.3. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw
réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.
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5.4. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zagegszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do + 10% jej wartosci.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy
zwiekszy¢ przez dodanie wody, Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 1 0% jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwos$cig okreslong w punkcie 6.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/893 1-02 , nalezy stosowac tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpusu spetniac
wymagania podane w Tabeli 4.

Tabela 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minim.alna. yvartoéé Is. . _
ruch ciezki i bardzo ciezki obiekty kubaturowe
Gorna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni robot ziemnych:2,0 m 0.98 0,98

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza
od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie
zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.6. Dokltadnos¢ wykonania wykopo6w i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi- 3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo
powinny byé spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.7. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci; jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwo$¢ okresowego zawieszania si¢ wéd
opadowych na powierzchni gruntéw stabiej przepuszczalnych, wystgpi konieczno$é wykonywania odwodnienia wykopdéw kanalizacji
deszczowej poprzez zastosowanie igtofiltrow z pompami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie 'wykopéw w czasie 'wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.2. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu

Rodzaje badan i pomiaréw:

-badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw wg norm przedmiotowych,

-badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

-badania zageszczenia nasypu,

-pomiary ksztattu nasypu.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is
lub stosunku modutéw odksztatcenia. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |, powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modutéw
odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I",

jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora
wpisem w dzienniku budowy.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
ulicy i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$c.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena wykonania 1 m3 wykopéw obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robdét,

-wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odlegto$é do 1 km,
-przewiezienie i wytadunek na sktadowisko do 12 km + utylizacja,

-odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

-profilowanie dna wykopow,

-zageszczenie powierzchni wykopu,

-zasypanie i zageszczenie wykopow,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
-rozplantowanie urobku na odktadzie.

-odwodnienie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

ST-B. 02 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
CPV 45111200-0
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét w ramach projektu pn.:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA, | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI;, BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PK.KARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Suprasl,
jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopow przy obiektach kubaturowych oraz
zageszczenie gruntu nasypowego (posadzki na gruncie).

1.4. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;
Pd

Wz = 3%3%
Pds
Gdzie :Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/mq]
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej, probie

Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normg BN-
77/8931-12[Mg/m?]
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien zawierac si¢ w granicach:
-0,95 dla warstw zalegajgcych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
-0,90 dla warstw zalegajacych ponizej 1,2 m
Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik réznorodnosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
de0o
U= %%
d10
gdzie;
d60- srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg ST B--
03.00.00 "Wymagania Ogélne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami i poleceniami Inspektora.
Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogdine"

Wymagania techniczne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

2. MATERIALY
Piasek, zwir, pospdtka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzgcy z wczesniej wykonanych wykopéw. Materiaty te
powinny zagwarantowac¢ prawidtowe zageszczenie sie i wodoprzepuszczalno$é nie mniejszg niz 8m/dobe.

3. SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac:
walcow wibracyjnych,
zageszczarek ptytowych,

stopy zageszczajgce

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektdw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone
z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw).

5.2. Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubosé zageszczanych warstw winna wynosic:

a)przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia
gruntu.

Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania ro(wnomiernego wskaznika nalezy:

rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajgcego,

Wykopy przy Scianach obiektéw kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm stosujgc zageszczarki zaakceptowane przez
Inspektora. Wymagany stopien zaggszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.

Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac¢ jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektéw) 98% w skali Proctora

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

- przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zasypanych i zaggszczanych wykopow.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) i zageszczonego gruntu pod posadzki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® zasypania wykopow obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-zasypanie wykopow

-zageszczenie wykopow

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m® zageszczenia wymiany gruntu i podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zasypanie wykopow

-zageszczenia wymiany gruntu i podsypki pod posadzki na gruncie
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robét ziemnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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ST-B.03 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robét pn:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z:
-przygotowaniem zbrojenia

-montazem zbrojenia

-kontrola jakosci robét i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji ST-B-03.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

21.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowa¢ nastepujgce klasy i gatunki stali oraz $rednice pretéw :
-stal A-llIN (RB500 | RB500W) oraz A-0 (St0S-b),
-$rednice od _16+_125 mm

3. SPRZET
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogodlne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z ST Wymagania ogodlne pkt 5.
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5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy
przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcz.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze
od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydtuzenia pretéw ( cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat.

Srednica preta Kat odgiecia

[} 45 90 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 05 1.0 10 15
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 25
20 1.0 15 2.0 30
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 25 35 45
30 25 35 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042)

Tabela 2. Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
Stal zebrowana

Srednica preta

zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa
D <10 do = 3d d0 = 4d d0 = 4d
10<d <20 do = 4d d0 = 5d do = 5d
20<d <28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d
D>28 do = 8d - -

d - oznacza S$rednice preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretéw srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgigcia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgigciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-0iA-l

10d dla stali klasy A-1lI
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W miejscach zagiec¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgieé) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdine

Wymaga sie nastepujgcej klasy stali : A-0, A - lIl, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali
zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ;
zmiany te wymagajg zgody pisemnej Projektanta i Inspektora.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm.

Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmnie;j:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbiér wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomoca spawania

Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretéw:
: czotowe, elektryczne, oporowe,
naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéow na zaktad bez spawania
Dopuszcza sig tgczenie na zakiad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sig¢ do tgczenia pretdéw o Srednicy do 12 mm. Przy srednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o Srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST ,Wymagania Ogdlne”.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujgce wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3% réznica w wymiarach
oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25
mm liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do w siatce.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdinej ich liczby na tym precie, réznice

rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac
2cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy toleranc;ji Dopuszczalna odchytka
c (L—dh Ktu) dlaL<6.0m 20 mm
iecia pretéw (L — dtugos$c¢ preta wg projektu
dlaL>6.0m 30 mm
dlaL<05m 10 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w
projekcie) da0.5m<L<15m 15 mm
daL>15m 20 mm
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Usytuowanie pretéw otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5
. . mm
stosunku do wymagan projektu)
dlah<05m 10 mm
odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscig elementu) dla0.b5m<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm
a<0.05m 5 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi réownolegtymi pretami (a — jest a<020m 10 mm
odlegtoscig projektowang pomigdzy powierzchniami
przylegtych pretéw) a<040m 20 mm
a>040m 30 mm
b<0.25m. 10 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym b <0.50 m. 15 mm
punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg grubosc¢ lub
szerokos$é elementu) b<15m. 20 mm
b>15m. 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Obmiar robét zbrojeniowych
Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretéw montazowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej jakosci i niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.10.2.  Inne dokumenty
[1] Deklaracja Zgodnos$ci do stosowania w budownictwie nr 83591.

Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana

z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Deklaracja Zgodnosci do stosowania w budownictwie nr 83891.

Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy

DIN488. ITB. Warszawa 1992.

ST-B.04 PODKLADY BETONOWE Z BETONU B-10 (C8/10) CPV
45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem "chudego betonu" z
betonu klasy B10 (S8/10) w ramach projektu pn:.

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM

SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z

68




TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

Niniejsze Specyfikacje dotyczace betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkéw sg zgodne z
norma PN-88/B-06250.
Pozostate uwagi jak w punkcie ST-B.05.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki

2. MATERIALY

Jak w punkcie Specyfikacji ST-B.05 z uwagami:

- do pkt 2.3. Kruszywo grube

Do betonu klasy < B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-
86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat osadowych —
weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sig grudki gliny w ilosci 0.5 %.

- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 + 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 1+8
0,50 8+20
1,0 13+28
2,0 19 + 38
4,0 25+ 45
8,0 30+55
16,0 40 + 67
31,5 60 + 80
63,0 100

- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkow i domieszek.

3. SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B.05.

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B.05.

5. WYKONANIE ROBOT

Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B.05.do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien
przekraczac 32% minimalna ilo§¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3 mrozoodporno$¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna
by¢ nie mniejsza od F 50 do punktu 5.4.1. Zalecenia ogdlne dopuszcza sie reczne zageszczenie betonu do punktu 5.4.2. Zalecenia
dotyczace betonowania elementéw nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego do punktu 5.5. Pielegnacja i warunki rozformowania
betonu dojrzewajgcego normalnie przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne
rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpi¢ po 3 dniach do punktu 5.7. Usterki wykonania dopuszcza sie rysy
na powierzchni betonu do 0,5 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

wymiary w planie = 5 cm rzedne wierzchu betonu + 2 cm ptaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie 6 ST- ST-B.05. z uwagami:

-do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymatosci.

-do betonu stosowac zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0 do 0,25 mm. llo§¢ cementu na 1m3 -
betonu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg.

do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

-beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody ( wskaznik cisnienia przyjeto ponizej 0.5 — W2).

do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-B.05.

8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B.05 oraz pkt 6.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B.05

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B.05

$-B.05 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE | BETONOWE
CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementow
zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami i betonowych wylewanych podczas realizacji projektu pn:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw zelbetowych i betonowych jak;
fundamenty, stropy, podciagi, wience, nadproza, gzymsy itp.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

-Przygotowanie mieszanki betonowej

-Montaz deskowan

-Betonowanie i zageszczanie

-Pielegnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony wiéknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu. Mozna wykorzysta¢ wiokna stalowe
powlekane {miedziowane, cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwoch sortymentach:

IF —jednofrakcyjny

WEF - wielofrakcyjny

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é z Rysunkami,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

2.2, Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastgpujgce wtasciwosci:
-wysokg wytrzymatosé,

-maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

-wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
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Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego na dziatanie agresywnego
Srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci
na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 (C20/25) zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy B30 (C25/30) zaleca sie cement marki B45. Wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

-zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

-zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

-zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sie, aby zawarto$é C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte
w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien
dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru
inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywac Inspektorowi , kopie wszystkich swiadectw tych
préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inspektora jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci
cementu spowodowane jakakolwiek przyczyng.

Kontrola cementu winna obejmowac:

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

-oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywaé w sposdb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betondéw klasy powyzej B25
(C20/25)). Powinno sktadac sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o
budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytéw, pirytéw gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca
powinien dostarczyé pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki
(opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujgc
niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢ wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyska¢ z betonu keramzytowego — od
3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza sig za odporny na dziatanie mrozu.

2.31. Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 (C25/30) nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16
mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej przez
Inspektora i uzyskania wynikéw spetniajgcych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

-zawarto$¢ pytdw mineralnych do 1%

-zawartos$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

-wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

-nasigkliwos¢ do 1.2%

-mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

-mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do  10%,

-reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujgca zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad
0.1%,

-zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.1%,

-zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

-zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spetiaé¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednig. W kruszywie
grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sig grudek gliny. Zaleca sig, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a
nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢é poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

-oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

-oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

-oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

-oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

-oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan petnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;j.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

-do 0.25 mm 14 do 19%

-do 0.5 mm 33 do 48%,

-do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

-zawarto$¢ pytéw mineralnych do 1.5%

-reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwigkszenia wymiardw liniowych ponad
0.1%,

-zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

-zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

-zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
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W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
niepetnym obejmujgcym :

-oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

-oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

-0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

-oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stata kompozycje
granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodnosé,
urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymato$¢, przepuszczalno$é, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa
granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdci€ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno sktada¢ sie z co najmniej 3 frakciji; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze
by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie mogg zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajace;j
15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10% catego sktadu frakcji. Zaleca sie betony klasy B35 i
wyzej wykonywac z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do
betonu klasy B30 nalezy stosowa¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na wykresach i wedtug
tabeli podanych ponizej

Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100

Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm

X 150
N 100 100
©
o
g o R —
ﬁU 1 4
B0 F— %
0,25 0,5 1 2 4 8 16 31,5
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o
2 __—ﬁﬁ//ﬁ/
§ 50 [go——T 22 136
a 0 %ﬁe: T2

0,25 0,5 1 2 4 8 16

Bok oczka sita w [mm]

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci konstrukcji przy uwzglednieniu
urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzgcych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu
nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i
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stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajacy na
zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajagcym.
Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow . Zaleca sie
dos$wiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, zaleca sie
stosowaé plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania okreslonej
domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodnosci IBDiM

Domieszki nalezy stosowac do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementow portlandzkich marki 35 i wyzszych.
.Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiadac aprobate techniczng zaleznosci od rodzaju widkien produkowane sg jako
proste posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do
mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1.Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopief w dét bez zmiany sktadu betonu i przy zatozonej
wytrzymatos$ci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréow wynosi
10 do 20%, zageszczenie i szczelno$¢ betonu sag wieksze. Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozje siarczanowa.

2.5.2. Dodatki uszczelniajgce

Sposoéb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.

Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajgce zwiekszajg urabialnos$é, plastycznosc,
jednorodnosé, i wodoszczelno$¢ mieszanki betonowe;j.

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykonac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora,
przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byé poddane ogledzinom Inspektora. Instalacje te powinny
byc¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiace i rektyfikowane na rozpoczecie produkc;ji,
a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci
utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na srodki transportu powinien zapewnia¢
ich stateczno$c¢ i ochrone przed przesunigciem sie tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w celu
unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢
diuzszy niz:

-90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

-70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

-30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg
specjalnych pojemnikéw o konstrukciji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sig¢ takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodno$¢ powinna byé kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspoétpracy z niezaleznym Laboratorium
zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sie w wytwodrni. Dozowanie kruszywa powinno byé wykonywane z doktadnoscig 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.
Czas i predkos$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktérych
byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy
wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkow
napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i
betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjgtkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy
Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Skitad mieszanki betonowej powinien
zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej
zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie
wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku
odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdéw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢
mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek
poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

-stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o
najmniejszej jamistosci,

-zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspdtczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy
wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betondw z mieszanek o
réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

-400 kg/m? dla B30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.

Beton zbrojony wtbknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywac widkna stalowe powlekane np. miedziowane, cynkowane lub
ocynowane, lub niepowlekane. Wtdkna te stosuje sie do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki
betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony widknem stalowym wykonac¢ zgodnie z Deklaracjg Zgodnosci IBDiM nr
AT/2000-04-0845.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych
5.21. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno
pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie Zadne skazy.
Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowac¢
jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inspektora, sktadajgcy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych
przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych
lub poziomych).

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktdre nie bedg widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzi¢, aby otrzymac gtadka
powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac
wykonczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno
pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy.
Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego Zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowac
jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.

Woykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor
zaakceptowany przez Inspektora, sktadajgcy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast
wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowacé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Montaz szalunkéw
Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod wptywem ciezaru
utozonego betonu.

74



Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien byé kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych warunkom PN/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny
byc¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢
grubo$¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. Lby $rub i nitéw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usunigcia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$¢ pozostajgca w betonie byta odlegta
od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas
betonowania z konstrukcji nalezy usuwa¢ wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej
powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te
nastepnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukc;ji.

Deskowania o rozpigto$ci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug Rysunkéw, przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby
wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgiji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni
betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegodlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot
betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej,
obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu szalunkéw i zbrojenia przez Inspektora i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujgce warunki:

-deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

-przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokryé srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie,
ktory powoduje utatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni betonowych

-przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é rzednych z Rysunkami, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢
wkiadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubosc¢ otuliny,

-betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w
chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie
powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora,

‘mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku, gdy wysoko$c ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8m),

-wibratory wgtebne stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy < 0.65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przetrzymywac
butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

-kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego dziatania wibratora),
odlegtosé ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

-belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

-czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,
-zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku
dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢
trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowac
minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢
uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i
skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokiadnie
naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére
Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére spetiaty funkcje
stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania
powinny by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani roznic wizualnych, a
podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor
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moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowacé o koniecznosci betonowania ciggtego celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca
winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

-przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczaé¢ wibratorami wgtebnymi,

-w ptytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci >12cm zbrojonych
gorg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne).
Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg jej szerokoscig, na podstawie
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy
kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia >
5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigeciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza odporno$¢ na dziatanie soli
odladzajgcych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelnos¢). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn
natryskuje sie rownomiernie cienkg warstwg na powierzchnig betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony widknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnacji , postepowa¢ tak jak z betonem
zwyktym.

5.6. Wykonywanie otworéw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzor autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych wykonawcoéw).

5.7. Usterki wykonania

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a
dtugosci rys nie przekraczaja:

-podwajnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

-potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia,
na ktérej wystepuja jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST ,Wymagania ogdine”

6.1 Deskowania i szalunki

Wymagania szczegotowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych
elementéw Zzelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowania $cian betonowych

Deskowanie tworzg piyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki ptaskie, zamki narozne, zamki katowe, $ciggi dystansowe,
zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujgce o diugosci regulowanej srubg rzymska. Zamki katowe wyposazone sg w
dwa ramiona tgczone przez tuleje sprzegtowe o uzebionej powierzchni czotowej. Wymagane potozenie katowe ustalane jest Srubg
zaciskowa. Na kazdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczeka ruchoma napedzana $ruba. Podpory wykonane sg w dwdch
wymiarach dtugosci, z ktérych podpora dluga ma wymiar odpowiadajacy wspotpracy z pltyta szalunkowg posadowiong na ptycie
warstwy dolnej i ktéra potgczona jest z nig ztgczami na poziomej powierzchni przylegania.

6.2. Wymagane wtasciwosci betonu

6.2.1. Jakos¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatéw i mieszanek betonowych przedktadajgc
do oceny Inspektorowi:

a) probki materiatéow, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosé,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
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c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére zamierza stosowac,
proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm],
lub metody Ve-Be [s],

d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztatcie szescianu o bokach 15 cm,
zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatos$ci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdzajgcych jako$¢
materiatdw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich
zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy
zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ prébek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inspektora, ktéry wykonywac bedzie
okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci materiatdw i mieszanek betonowych
zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymatosé i trwalos¢é betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie prébek w ilosciach
zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Probki powinny
by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony.
Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora i
kierownika robét, gwarantujgcymi ich autentyczno$¢. Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Inspektora przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecnosci przedstawiciela wykonawcy -
celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej roznym okresom twardnienia, wedlug dyspozycji podanych przez Inspektora.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow
powinny byé poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej
wymienionych rodzajéw betonu:

-betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m® betonu- przynajmniej 10% probek,

-betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymato$é na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii
prébek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach
projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii
wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgca
klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robét.
Jesdli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci
odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt
do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktoére zaproponowane przez wykonawce
muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondw okreslona jest statocig okreslonych wiasciwosci
w obecnosci czynnikow wywotujgcych degradacje. Préba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i
rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

-zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

-utrata masy 2%

-rozszerzalnos¢ liniowa 2%

-wspétczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

-8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kiopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku
statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania Inspektora pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres
tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inspektor ma prawo pobrania w kazdym
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom bgadz probom
laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250

-konsystencja mieszanki betonowej,

-zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

-wytrzymato$¢ betonu na sciskanie,

-nasigkliwo$¢ betonu,

-odpornos$é betonu na dziatanie mrozu,

-przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na
czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i
betonu. Inspektor moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako préba
sklerometryczna, préba za pomoca ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.
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6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. R6znice pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg
mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

- + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

- + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas projektowania jej
skfadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:

-2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

-przedziatow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

. 0-16
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-315
Zawartos$¢ powietrza Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3.5do5.5 3do5
[%] zB:rtr?QrQaar:?ezr?\ny na staty dostep wody przed 35d065 4do6

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie kontroli
jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobodw, 1 probke na 50 m3, 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie
betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii. Partia betonu
moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150*150%150 mm spetnia
nastepujace warunki:

. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

lenzaRbG (1)

1
gdzie : R, i, - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
Ry - wytrzymatos¢ gwarantowana,
wspotczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli

Liczba probek-n A

od3do4 1.15
od 5do 8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze byé uznany za odpowiadajgcy danej klasie, jesli spetnione sg
nastepujace warunki (2) i (3) :

Rimin > RpG (2)
oraz
R >1.2%Rpg (3)
gdzie - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
— 1 n
R==>"R (4)
nio
w ktorym R; - wytrzymato$¢ poszczegdlnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkéw (2) i (3) obowigzuje warunek
5)
Ri —1.64-5> RbG (5)
w ktérym :

R, - $rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

5= LZ(R,. —R)? (6)

n—1

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca sie
ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sa
spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za
zgodg kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub
elementu, albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych bedg pozytywne, to nadzér moze uznaé beton za odpowiadajgcy wymagane;j klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz
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na 5000m? betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co
najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na préobkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?® betonu. Zaleca sie badanie na
probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornoéci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegdlnie narazonych na styczno$c
ze $rodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien
mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiagniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania prébek spetnione sg
ponizsze warunki:

1.Po badaniu metoda zwyktg, wg PN-88/B-06250:

-prébka nie wykazuje peknigc,

-fgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy
prébek nie zamrazanych,

-obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkdw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej prébce wartosci 0.05 cm?®/cm?
powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m*® betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod
cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania
wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na
zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu na biezaco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny
obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badarn oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
1.Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg
zgodne ze swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.

2.Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem i poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegajg na stwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole dociagniecia wszystkich srub w konstrukgiji.
3.Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tata i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-
06251.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-
63/B-06251.

5.Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1.Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z Rysunkami w
zakresie:

-podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

-rozpietosci poszczegolnych przeset i dtugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych w czasie
budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik
niezadowalajgcy lub watpliwy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Obmiar robét betonowych
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) konstrukcji betonowej lub Zelbetowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowe;j lub zelbetowej obejmuje:
- préby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowej

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowe;j,
- pielegnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okrggtym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06
BN-76/6722-04

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykty.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton zwykly. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

Kruszywo z keramzytu

10.3. Normy dotyczace konstrukcji betonowych

PN-91/S-10042
PN-77/S-10040
PN-63/B-06251

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
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PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.4. Inne dokumenty

[1] Wymagania i zalecenia dotyczgace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania pielegnacji Swiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal". IBDiM Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnos¢ stosowania domieszek chemicznych do
betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement drogowy 45. IBDiM
Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A - domieszka napowietrzajaca do
betonow cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu srodka uplastyczniajgcego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.

[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki
przyspieszajgce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[9] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.
[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw. Tom |. Wersja Polska
ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

[11] Deklaracja Zgodnosci IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy widkien stalowych do betonu BAUMIX.

ST-B.06 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ELEMENTOW BETONOWYCH

CPV 45321000-3
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji poziomych i
pionowych elementow konstrukcji stykajgcych sie z gruntem oraz szczelin dylatacyjnych podczas w ramach projektu pn:.

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem izolacji, na elementach
konstrukcji stykajgcych sie z gruntem zasypowym, na ktérych nie bedzie wykonywana izolacja papowa czyli na:

zewnetrznych powierzchniach obiektéw kubaturowych oraz $cian oporowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

m2 izolacji- m2 zabezpieczonej powierzchni betonu

powioka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako izolacja na rozpuszczalnikach wodnych oraz bez
rozpuszczalnikdéw organicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja powinna: wykazywac przyczepnos$¢ do podtoza.
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2. MATERIALY

ABIZOL R - roztwér asfaltowy do stosowania wytgcznie na zewnatrz obiektdw jako grunt pod wiasciwg izolacje wodochronng na
podtozach porowatych z betonu, wypraw cementowych lub cementowo-wapiennych, z pap asfaltowych z wytugowanym czesciowo
asfaltem i/lub z pozostato$ciami posypki itp.

Wydajnosé¢: 0,30- 0,45 kg/m2 (zaleznie od porowatosci podtoza)

Dostepne pojemnosci: 4 kg; 9 kg; 18 kg; 28 kg; 50 kg; 190 kg

ABIZOL P - potciekty lepik bez wypetniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych izolacji budowlanych typu lekkiego bez wkiadki papowej i do przyklejania papy asfaltowej do podtoza betonowego
oraz do sklejania warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji poziomych. Moze by¢ stosowany wewnatrz i
na zewnatrz budynkow.

Wydajnosé¢: 0,8- 1kg/m2 (przy jednokrotnym nanoszeniu)

Dostepne pojemnosci: 9 kg; 18 kg; 50 kg

KIT ASFALTOWY - stosowany miedzy innymi do uszczelniania szczelin i dylatacji w budownictwie. Zapewnia trwate potgczenie w
zakresie temperatur od -20°C do +70°C. Odznacza sie dobrg przyczepnoscig do betonu. Gestosé objetosciowa 1,3 g/cm?
Dyspersyjna masa bitumiczno - kauczukowa

Witasciwosci

Dyspersja wodna asfaltéw modyfikowanych kauczukiem syntetycznym do stosowania na suche i wilgotne podtoza. Dzieki
wiasnosciom tiksotropowym daje sie nanosi¢ na podtoza o dowolnych spadkach, powtoka nie sptywa z pionowej powierzchni nawet
przy wysokiej temperaturze, w temperaturze niskiej zachowuje swojg elastycznos¢. Jest odporna na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, wode, stabe kwasy i zasady, na dziatanie substancji agresywnych, zawartych w ziemi. Mase Dysperbit mozna bez
obawy stosowac w bezposredniej stycznosci ze styropianem, posiada atest na stosowanie jej w pomieszczeniach przeznaczonych
na staty pobyt ludzi.

Zastosowanie. Renowacja i konserwacja pokry¢ dachowych, wykonywanie bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami
technicznymi, wykonywanie podposadzkowych izolacji przeciwwilgociowych piwnic, tazni, taraséw. Stuzy réwniez do
zabezpieczania przed wilgocig podziemnych czesci budowli, tj. taw, fundamentow, itp.

Dane techniczne

Kolor brgzowy do brunatnego

Sktad asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, woda

Czas.schnigcia max. 6 godz. (1mm warstwy mokrej)
(20°C, wilg. wzgledna pow. ok. 60%)

Pozostato$¢ suchej masy ok. 50% objetosci

Temp. podioza i powietrza podczas stosowania

+5°C do +30°C

llosé.warstw 2 do 4 (w zaleznosci od zastosowania)

Metoda naktadania szczotka dekarska, pedzel

Zuzycie 0,8 - 1,2 kg/m?/warstwe

Mycie.narzedzi.natychmiast.po.wyschnieciu Woda rozpuszczalnik org.

Stosowanie

Fundamenty, podziemne czesci budowli, hydroizolacje podposadzkowe tarasow, tazni, itp. Podioze moze by¢ zaréwno suche, jak i
wilgotne, nie mogg wystgpowac zastoiny wodnym nie moze by¢ zmrozone ani oszronione. Sciany fundamentowe powinny by¢
otynkowane, kurz, pyt, ostre krawedzie usunaé, wszelkie braki w podtozu szczelnie zaspoinowaé, powierzchnie o charakterze
porowatym wyréwna¢ zaprawg cementowg. Wszelkiego rodzaju katy (styki $cian miedzy soba, styki $cian z tawg fundamentows,
itp.) wyobli¢ wykonujac tzw. fasete z zaprawy cementowej. W kazdego rodzaju zastosowan niezbedne jest zagruntowanie podtoza
roztworem Dysperbit: woda = 1:2. W przypadku stosowania Dysperbitu podczas upatéw przed rozpoczeciem robot zalecamy
zamoczy¢ podioze. Mase nanosi¢ przynajmniej w dwdch warstwach pamietajgc o zbrojeniu wszystkich katéw pasami z tkaniny
technicznej wtapiajgc jg w Swiezg mase. Kazda nastepng warstwe naktadamy po wyschnieciu warstwy poprzedniej. Po natozeniu
warstwy ostatniej odczeka¢ kilka dni dajgc czas na odparowanie resztek wilgoci z catej grubosci powtoki. W temperaturach ponizej
+20 st. C i wilgotnosci wzgl. powietrza powyzej 60% czas odparowania wydiuza sie. W trakcie obsypywania ziemig nalezy robi¢ to
bardzo ostroznie, zeby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji. Konserwacja pokry¢ dachowych papowych. Usung¢ z powierzchni dachu
zanieczyszczenia, luzne czesci starej papy, istniejgce bgble i pecherze przecig¢ na krzyz i podklei¢ stosujgc mase bitumiczno-
kauczukowg . Wyrwy i ubytki w starym pokryciu wypemi¢ masg szpachlowg w celu wyréwnania powierzchni. Na tak przygotowane
podtoze nanosimy mase Dysperbit w co najmniej 2 warstwach, kazdg nastepng po wyschnieciu poprzedniej. W miejscu styku potaci
dachowej z kominem lub w miejscach podobnych wzmacniamy je wtapiajac w $wiezg mase tkanine techniczng wywijajgc jg na
odpowiednig wysokos¢. Ostatnig warstwe, jeszcze Swiezg mase zalecamy posypac¢ posypka mineralng. Pozwoli ona na znaczne
przedtuzenie zywotnosci tak wyréwnanej konserwacji.

Inne materiatly o podobnych wtasciwosciach posiadajgce wymagane Deklaracje Zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

Materiaty musza uzyskac aprobate Inspektora.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B-10260

3. SPRZET
Sprzet uzywany do ukfadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Do naktadania poszczegélnych warstw izolacji stuzg pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 lzolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na gorgco na powtoke uktadang na gorgco podgrzewa sie do odpowiedniej
temperatury [np. 180C° dla asfaltéw i 100C° dla smoty]w specjalnym kotle i nastepnie pedzlami nanosi sie na przygotowana
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powierzchnie wg p5.2 warstwa grubosci 1-2 mm. Jezeli powloka ma byé dwuwarstwowa warstwe gérng mozna uktada¢ dopiero po
catkowitym stwardnieniu warstwy dolne;.

Powloke na zimno wykonuje sie z masy o konsystencji ptynnej, ktérg nanosi sie na powierzchnie twardym pedzlem lub szczotkg. W
ten sposob naktada sie jedng warstwe jako powtoke gruntujgca lub tez dwie , trzy jako izolacje na szorstkich podtozach .

5.2. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powtoki izolacyjnej
powierzchnia betonowa powinna zostaé oczyszczona przez piaskowanie.

Podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

5.3. Sposéb wykonania izolacji
5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadzaé¢ na podktadzie wytgcznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowania nie moga byé¢
stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metode aplikacji za zgodg Inspektora mozna jej uzyc.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 C° i ponizej 35 C°.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczaé¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukornczenia betonowania. Zaleca
sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastapi¢ nie wczesniej niz po stwardnieniu poprzednie;.

5.3.2. Izolacja wodoochronna

Do rozprowadzania wtasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu powierzchni betonowej po
gruntowaniu.

Abizol lub poréwnywalny srodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. 1+3 mm wysycha pozostawiajgc na podiozu btone
bitumiczna silnie do niego przywarts.

W porze chtodnej srodek izolacyjny, nalezy przed rozpoczeciem uktadania izolacji doprowadzi¢ do temp. w ktorej daje sie on tatwo
rozprowadzaé przy pomocy gestej szczotki.

Kit asfaltowy nalezy uktadac¢ recznie gteboko wcisng¢ w szczeling, a nastepnie wygtadzi¢. Podtoze przeznaczone do izolac;ji
powinno byc¢ czyste suche i odpylone. Roboty nalezy wykonywaé¢ w temperaturze pow. 5 °C przy bezdeszczowej pogodzie. Przed
rozpoczeciem robot kit nalezy wstawi¢ do pomieszczenia o temperaturze pokojowej na 1-2 doby, lub pojemnik z kitem zanurzy¢ w
cieptej wodzie do momentu uzyskania miekkiej konsystenciji.

Dyspersyjna masa bitumiczno — kauczukowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST ,Warunki Ogdlne” reszta jak ponize;j.

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$é w
formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Odbiory migedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

-przygotowanie powierzchni do gruntowania

-zagruntowanie powierzchni

-potozenie 1-ej warstwy oraz nastepnej

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy wodoodpornej

- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne
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PN-98/B-24620  Powtoki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.

ST-B.07 MUROWANIE SCIAN WRAZ Z ELEMENTAM

KONSTRUKCYJNYMI CPV 45262522-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukgiji i
elementéw murowych podczas prac budowlanych w ramach projektu pn:,

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM

SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI;, BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i elementow
murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Pustaki ceramiczne

-$ciany nadziemia murowane z pustakéw ceramicznych P+W lub cegty grupy 1 kategorii |, znormalizowanej wytrzymatosci 15 MPa
na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-B-03002:1999, marki M15, wykonanie robét klasy A. Filarki migedzyokienne szer. 25cm
murowac tylko z cegiet petnych.

2.2. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe powinny mieé¢ ksztatt prawidtowego prostopadtoscianu o prostych krawedziach i o rownych powierzchniach.
Przetom bloczka powinien wykazywac¢ wtasciwy stopien zageszczenia betonu, doktadnos$¢ przemieszania wszystkich sktadnikow i
brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury elementéw. krawedzie — nie poszczerbione, naroza — nie
poobijane

Nasigkliwos¢ wagowa blokéw powinna miesci¢ sie w granicach do 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokonaé¢ sprawdzenia:

a/ wymiaréw i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

b/ wielkosci oraz liczby i odbi¢ narozy

c/ wielkosci i liczby peknie¢

d/ przetomu

e/ wytrzymatosci na $ciskanie

Bloczki betonowe muszg posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Nadproza
Belki nadprozowe typu ,L-19” 1=120, 150, 180, 210, 240, 270 cm lub poréwnywalne

2.4. Cegta dziurawka
Przeznaczona do wykonywania $cianek dziatowych
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Wymiary:

dtugosé - 250 mm

szeroko$¢ - 120 mm

wysokos¢ - 65 mm

Masa: ok. 2,5 kg

Wspéicz. przewodn. cieplnej: 0,64 W/mK

Zuzycie materiatdbw w szt. na m? muru

- przy grubosci muru 6,5 cm -29 szt. cegty - 0,008 m3 zaprawy
- przy grubosci muru 12 cm - 49 szt. cegty - 0,025 m3 zaprawy
- przy grubosci muru 25 cm - 98 szt. cegty - 0,058 m3 zaprawy

2.5. Bloczki wapienno-piaskowe

Bloczki betonowe powinny mieé¢ ksztatt prawidtowego prostopadtoscianu o prostych krawedziach i o rownych powierzchniach.
Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokonaé¢ sprawdzenia:

a/ wymiardw i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

b/ wielkosci oraz liczby i odbi¢ narozy

¢/ wielkosci i liczby peknie¢

d/ przetomu

e/ wytrzymatosci na $ciskanie

2.6. Pustak wentylacyjny

wymiary - 250x250x220 masa - 18 kg klasy- 150; 100; 75 wytrzymato$¢ na Sciskanie - 15 MPa, 7,5 MPa nasigkliwos¢ - <16% cigzar
objetosciowy - 1,3 kg/dcm3 mrozoodpornos¢ - 20 cykli zamrazania bez uszkodzen przewodnos$¢ termiczna - 0,8 W/mK izolacyjno$é
akustyczna - 48 | 49 dB promieniotwdrczo$¢-f1=0,18(wg norm <1); f2=11Bqg/kg (wg normy <185Bq/kg) Zastosowanie ogdine: Do
budowy przewodéw wentylacyjnych; jednoczesnie jako materiat konstrukcyjny do budowy stupéw ogrodzeniowych. Zuzycie
pustakéw na 1m2 Sciany wielokanatowej wentylacyjnej (4 kanaty): - pustak went. PSW-16 - 8 szt.. Aby potaczy¢ piony nalezy w
spoine poziomg utozy¢ klamry z drutu ocynkowanego.

2.7. Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spetnia¢ wymogi przedstawione w STB-03.05.03.

Cegly silikatowe nalezy uktadac¢ na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie
klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzysci wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego (fatwiejsze
naktadanie zaprawy, wieksza plastycznos¢, naturalno$¢ wapna) przede wszystkim zaleca sie stosowanie zaprawy cementowo-
wapiennej klasy M5.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robé6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegodlnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Rdznica poziomoéw poszczegdlnych czesci muréw podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy
stosowac strzepia zazebne korncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim,
nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegty, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem,
niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania
Srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano montazowych
w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy  lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robét nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem
wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyklych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowa spoiny:

a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.

b/10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a
minimalna 5 mm.

Szybkos$¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczecia muru nastepnej kondygnacji odpowiadat
wymaganiom w tab. 5

Tablica 5. Szybko$¢ normalnego wznoszenia muréw z cegly ceramiczne;j
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Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do
. . rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnaciji przy wysokosci
Rodzaj zaprawy uzytej do h (w m) muru dolnej kondygnaciji
murowania
h3,5 5<H7
hh5
Wapienna 7 8 9
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna by¢ nizsza od +10°C. W
przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.

Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczegélnych warstw od pionu i poziomu i
przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gornej. Przed przystgpieniem do murowania
nalezy pustaki oczysci€ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obcigzonych filaréw lub $cian nalezy
pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢é woda.

Grubos¢ spoiny poziomej moze sie wahaé w granicach od10 do 15 mm, a grubo$¢ spoin pionowych —od 10 do 20 mm

Whneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muru.

Technologia murowania muréw z cegly silikatowej wg. zatgcznika nr.1 opracowanego przez Zaktad Produkcji Silikatow w
Biatymstoku.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1 Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow

d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli roboty te nie byty odnotowane w dzienniku
budowy

e/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

f/  wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jezeli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbidr robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki
(oscieznic).

6.2 Odbiéor muréw z cegly, bloczkéw betonowych.

Mury z cegty i bloczkéw betonowych powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm
i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robot.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z cegty , bloczkéw betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w tablicy 6.

Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpiséw do dziennika budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi
normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementéw z betonu komdérkowego

Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]

Lp Rodzaje odchytek z cegly i pustakéw ceram. z drobnowymiar. elem. z
spoinowane niespoinowane bet. komor.
Zwichrowania i skrzywienia pow. muréw:
1 na dtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu pow. i krawedzi:
9 na wysokosci1m 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15

Odchylenie od kierunku poziomego gérnej pow. kazdej

3 warstwy muru: 9
na dtugosci 1m 1 2
na catej dtugosci budynku 15 30
15
Odchylenie w kierunku poziomego gornej pow. ostatniej

4 warstwy muru pod stropem
na dtugosci 1m 1 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20 -

Odchylenia przenikajgcych sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego)

S na dtugosci 1m 3 6 10
na catej dlugosci sciany ) ) 30
6 Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla £10

otworéw o wymiarach:
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do 100 cm szerokos$¢é +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10
. szerokosc +10,-5 +10,-5
powyzej 100 cm wysokosé +15, -10 +15, -10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegdlnej starannosci. Wymagane jest doktadne dopasowanie oktadziny w
narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze mie¢ plam, peknie¢, zarysowan, i odstawac od podtoza .

6.3 Ocena wynikow badan przy odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodnos$é wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne z

wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czesci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w danym przypadku

stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg

jakos¢ wykonywanych elementow i i konstrukcji murowych.. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian

Jednostkg obmiaru jest 1 mb (metr biezgcy) wykonanego nadproza

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robét obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatéw
-wykonanie muru z bloczkéw
-wykonanie muru z cegty
-wykonanie otworéw w $cianach na okna i drzwi
-utozenie prefabrykowanych nadprozy
-ustawienie i rozebranie rusztowan
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji udowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine”
PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Cementy. Terminy i okre$lenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Materiaty budowlane
Beton zwykly.

do betonu.

Badania. Oznaczanie zawartosci pytdow mineralnych.

Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

Pobieranie prébek.
. Woda do betonoéw i zapraw.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.

Beton zwykty. Beton

towarowy.
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BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.
ITB-AT-15 -3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.

ST-B.08 KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45262400-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zaprojektowanych w ramach projektu pn:,
BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM

SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI;, BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dzialki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Suprasl,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych i
obejmujg roboty zwigzane z obrébka elementéw i ich potaczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu.

Deklaracja Zgodnosci - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane wbudowywane na trwate do
konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych jednostkg upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow
Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytgcznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg Deklaracje ZgodnoSci.

2.2. Stal konstrukcyjna
2.21. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywaé stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu)
moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inspektora jesli posiadajg Aprobate Techniczng .

Stal dostarczana na budowe powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-
01102,

spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

dla walcéwki, pretéw i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikéw PN-86/H-93403,

dla zetownikéw PN-55/H-93405

dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarno$é sprawdzana na probkach ISO Charpy'ego w temperaturze -
20°C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarnos$¢ sprawdzana na prébkach Mesnager'a w temperaturze -40°C).
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Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone metodg defektoskopii ultradzwigkowe;j
celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢
wykonywane w hucie lub w zaktadzie wytwarzajgcym konstrukcje.

Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe — powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem gatunkéw, asortymentow i wtasnosci.

2.3. Laczniki i materiaty spawalnicze

Spetnione muszg by¢é wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w
sposob umozliwiajacy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac ponad podiogg w
suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materialy spawalnicze przeznaczone do wytworzenia
okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny byé oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektor jest
uprawniony do sprawdzenia, czy dZzwigi posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inspektora jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci.
Sprawdzenie powinno odbywac¢ sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby powierzchnia stali
byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeh mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby
ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skitadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ciecie elementéw i obrabianie brzegow

Ciecie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane
byly wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkéw stali stosowa¢ ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub
pétautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z
grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnig cigcia elementow sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢é co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktére podlega¢ beda
zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cigeciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane przetopieniu w nastepnych
operacjach spawania oraz te, kidre osiggnely klase jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu tlenowym
powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekdw i rozpryskdw materiatu.

5.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos¢ nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej lub innych
normach, powinny byé zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozréznia sig:

wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce pasowaniu, warunkujgce prawidtowy
montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

wymiary swobodne, ktérych doktadnosc¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny [mm]  [Dopuszczalne odchytki wymiaru (z),[mm]
onad do rzytgczeniowego lswobodnego

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

132000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie wiecej niz 50
5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegéow

Przed przystapieniem do sktadania konstrukgcji Inspektor przeprowadza odbior elementow w zakresie usunigcia grotu, oczyszczenia
i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegdw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.

5.4 Spawanie

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym
przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzaé jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
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posiadajgcym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca sie sprawdzenie aktualnych umiejetnosci
spawaczy poprzez wykonanie probnych zigczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegolnie
dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢
wyzsza niz 0 "C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5 'C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow
atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztgczy spawanych. W utrudnionych warunkach
atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury
powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne $rodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.
Ukosowanie brzegéw elementow mozna wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajgc zgorzeling i
nieréwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢é podpawane lub wykonane takg technologig (np. przez zastosowanie odpowiednich
podktadek), aby gran byfa jednolita i gtadka. Obrébke spoin mozna wykonaé recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng
obrébke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i zaleceniami producentéw.
Suszenie elektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw.
wykwitéw tj. biatych krysztatéow swiadczy o diugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody
w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia si¢ elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest
bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zigczy spawanych zgodnie z technologia spawania i dokumentacjg
konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametréw spawania, przy czym wahania
natgzenia i napigcia pradu podczas spawania nie mogg przekracza¢ 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne s3 rysy lub peknigcia w spoinie lub
materiale w jej sgsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtrgcen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklesnigc. W spoinach nie
obrabianych nieréwnos$¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 % grubosci spawanych elementéw.

5.5. Wykonanie potaczen stalych na miejscu budowy

5.5.1. Potaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej.. Spawanie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach
powyzej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego jg spawacza jego marka. Wszystkie spoiny
po wykonaniu podlegajg, ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin polegajgce na ogledzinach. Powloke antykorozyjng nalezy
wykona¢ zgodnie z S.T. B-03.03.05

5.6. Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca moze zmieni¢ sposéb montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany do zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora.
Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sig nastgpujgce odchytki:

- w rozstawie szeregow pali lub jarzm 15 % rozstawu,

- w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej +5 % wysokosci jarzm, lecz nie wiecej niz 5 cm,

- w rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu +5 cm.

5.7. BHP i ochrona srodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie $rodowiska odpowiada
Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych
Inspektora.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi ciecia po cieciu tlenowym,

- odchytki wymiaréw liniowych,

- badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykowanych z zachowaniem
wymagan PN-89/S-10050

- badania obrébki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukgji stalowych 1mb (lub 1kg) $lusarki stalowej

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.
Wymagania ogdélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji dachu

1mb (lub 1kg) $lusarki stalowej, ogrodzenia, daszkéw itp
obejmuije:
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-roboty przygotowawcze

-zakup i dostarczenie materiatéw
-przygotowanie konstrukcji stalowej
-pasowanie

-wstepny montaz

-montaz konstrukcji stalowej
-naprawa uszkodzen

-odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.
PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 _ Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnos$ci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokgtnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokgtnym z gwintem diugim

ST-B.09 PRZEWODY WENTYLACYJNE CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem przewodéw
wentylacyjnych w ramach projektu pn:,

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem przewoddw kominowych i
wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pustaki wentylacyjne — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami,
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY
Cegly i pustaki

Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykonywac z cegty petnej ceramicznej klasy 15 lub 10. Dopuszcza sie cegte
wapienno-piaskowg klasy 15 do wykonywania przewodéw wentylacyjnych. Nie dopuszcza sie do budowy trzonéw z przewodami
cegty dziurawki i sitowki.

Silikatowe pustaki wentylacyjne 25x25 cm (o przekroju wewnetrznym 14x14)/ rury spiro

Do budowy komindéw o przekroju poziomym prostokatnym lub okraglym mozna stosowac cegte wypalang z gliny, zwyklg, peing wg
PN-75/B-12001 klasy nie mniejszej niz 20 oraz gatunku 1.

Sposoéb wykonywania przewoddw wentylacyjnych z bloczkéw podano w ST —B.06

Zaprawy

Do murowania $cian i trzonéw z kanatami z cegty lub pustakéw nalezy dobiera¢ marke zaprawy w zaleznosci od wymaganej
nosnosci tych trzonéw. Zaleca sig stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0

Do murowania przewoddéw wentylacyjnych nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne.

Do budowy trzonu komina murowanego z cegly lub pustakéw nalezy stosowac¢ zaprawe cementowo-wapienng wg PN-90/B-14501
lub cementowg wg PN-90/B-14501 o marce nie nizszej niz 3.

W przypadku gdy temperatura przy $cianie trzonu komina przekracza 150°C nalezy stosowac zaprawe wapienno-cementowg o
zawartosci cementu nie wigkszej niz 150 kg na 1 m3 zaprawy.

Do zaprawy nalezy stosowaé cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Do budowy trzonu komina z prefabrykatéw nalezy stosowa¢ zaprawe cementowg o marce nie mniejszej niz 8. Do zalewania
otworéw mozna stosowaé beton zwykly potciekly lub ciekly o klasie co najmniej rownej klasie betonu uzytego do prefabrykatow.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegodlnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogolne wykonania robét zgodnie z ST ,Warunki ogéine”

5.2. Wykonywanie muréw z przewodami

-Wykonywanie muréw z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi powinno odbywacé sie zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczng

-Murowanie trzondw z przewodami powinno sie odbywac¢ w temperaturze powyzej +5°C w czasie bezdeszczowej pogody.
Przypadku murowania w temperaturze ponizej +5°C nalezy stosowa¢ specjalne dodatki posiadajgcej wymagane dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

-Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ pionowe

-Przewody dymowe, spalinowe wentylacyjne mie¢ na catej swojej wysokosci, fgcznie z przejsciami przez stropy i wience,
jednakowy przekroj okreslony w dokumentaciji, jednak nie powinny by¢ mniejsze niz 14x14 cm

-Przewody powinny by¢ szczelne pustaki, nalezy uktadaé na zaprawach plastycznych z catkowitym wypetnieniem spoin poziomych i
pionowych zaprawa.

-Wewnetrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny by¢ gtadkie, bez wystepdw lub wklgsnieé. Wypchnieta do wnetrza
przewodoéw zaprawe nalezy usungé, a spoine wygtadzi¢

-Szybkos$¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czesci mogta uzyskac wytrzymatosé
zapobiegajaca przed deformacja

- W powierzchni wewnetrznej przewoddw powinno by¢ jak najmniej spoin poziomych

- Do murowania kominéw stosowaé zaprawe cementowo-wapienng.

- Nie dopuszcza sig tynkowania wewnetrznych powierzchni przewoddw poniewaz tynk jest nieodporny na dziatanie gazéw i na
mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w czasie czyszczenia komina.

-W czasie murowania przewodow nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizoryczny otwér rewizyjny zakryty cegtg lub deskag
do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodow. Po sprawdzeniu otwory te nalezy zamurowac.

-Wiloty do przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto wiekszej o 50% od
przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie cementowe;.

-Otwory wentylacyjne tgczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane aby odlegto$¢ gornej krawedzi otworu do
sufitu nie przekraczata 150 mm.

-Wyloty przewodoéw wentylacyjnych i dymowych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajgca wylot przed
zadmuchiwaniem przez wiatr.

-Wyloty przewoddéw z komina powinny znajdowac sie ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu
najwyzszej przeszkody (zastony) znajdujacej sie w odlegtosci do 10 m, przy czym dach o nachyleniu potaci dachowej ponad 12°
nalezy uwazac za przeszkode, w przypadku pokrycia ognioochronnego — co najmniej o 30 cm wyzej od powierzchni dachu oraz w
odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 100 cm

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania i badania dotyczace przewodéw kominowych

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegty od pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno by¢ wigksze
niz £ 5 mm, a na wysokosci catego budynku £ 10 mm

Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno by¢ wieksze jak + 10 i =5 mm
Odbiory czesciowe trzondéw kominowych powinny obejmowac:

a/ odbiér dostarczonych na budowe materiatéw , przeznaczonych do wykonania trzonéw z przewodami
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b/ komisyjny odbiér trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.2 Warunki przystapienia do badan i sposobéw ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji pozostawione otwory kontrolne o wielkosci
okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokosci okoto 50 cm od podfogi, zamknigte prowizorycznie deska lub cegta

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach powinny by¢ oznaczone numerami
okreslajacymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami okreslajgcymi je jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyjetg w
dokumentacji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelno$ci przewoddw i prawidtowosci ciggu wszystkie otwory zewnetrzne (okna, drzwi)
powinny byé zamkniete.

- Sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C
wyzsza na zewnatrz budynku

-Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny by¢ zgodne dokumentacjg a techniczng
-Odbiory przewodéw kominowych powinny by¢é dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po zakonczeniu stanu surowego zamknigtego,
drugi raz — przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadza¢ mistrz kominiarski w obecnosci kierownika
budowy i Inspektora inwestorskiego

-Sposob przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach

6.3. Odbiér koncowy

- Komisyjny odbiér przewoddw powinien by¢ dokonany po dotgczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych, gazowych , dymowych i
obejmowac kontrole materiatéw, odbior po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbiér komisyjny wykoriczonego budynku.
- Odbiér materiatéw przeznaczonych do wykonania przewodéw powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatéw z wymogami:

a/ dokumentacji technicznej

b/ normom lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

zaswiadczen o jakosci wyrobu

- Komisyjny odbiér przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

a/ prawidtowos¢ uzytych materiatow

b/ zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng

¢/ droznos¢ i szczelnos¢ przewodow

d/ grubos$é przegréd w przewodach

e/ wypehienie spoin przewodéw

f/ szczelnosci przewoddw

- Komisyjny odbiér kofcowy przewoddéw po podtgczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie:
a/ otworéw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych

b/ wylotéw przewodow

c/ prawidtowosci ciggu i szczelnosci

d/ prawidtowosci podtgczenia urzadzen wentylacyjnych

e/ innych elementow, ktoérych sprawdzenie zostanie uznane przez komisje za potrzebne.

6.4. Ocena odbieranych przewodoéw

- Z kazdego odbioru przewodéw powinien by¢ sporzgdzony protokét oddzielnie dla by¢ sporzadzony oddzielnie dla kazdej grupy
przewodoéw. Protokét powinien by¢ sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z ktérego jeden otrzymuje Inspektor,
drugi kierownik budowy cele wigczenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz
kominiarski.

- Protokoty powinny byé sporzadzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.

- W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewodéw za niezgodne z niniejszymi warunkami obowigzujgcymi przepisami,
przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Kominy murowane z cegty — jednostkg obmiaru jest 1 m3 komina
Kratki wentylacyjne — jednostkg obmiaru jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- cena wykonania 1 m3 komina murowanego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie przewodéw dymowych i wentylacyjnych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

-cena wykonania 1 mb przewodu wentylacyjnego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie przewodéw dymowych i wentylacyjnych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- cena osadzenia 1 szt. kratki wentylacyjnej oraz nasady kominowej obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

obsadzenie kratki wentylacyjnej

montaz nasady kominowej wraz z podstawg dachowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-93/B- 03201 ,Kominy obliczenia i projektowanie”

PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,Ochrona p.pozarowa budynkéw. Metody badan stanéw rozprzestrzeniania sie ognia po instalacjach rurowych w
przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogdlne i
klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

10.2. Inne dokumenty

- ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z p6zniejszymi zmianami
zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

- Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988

- Zasady projektowania przewoddw wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z elementéw
prefabrykowanych

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentow

ST-B.10 IZOLACJE Z PAP POZIOME |1 PIONOWE CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji
termozgrzewalnych w ramach projektu pn:,

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem izolacji taw
fundamentowych, izolacji pionowej $cian, izolacji poziomej posadzek oraz dachu a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane
materiatom i wykonywanej izolacji.

Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych uktadanych na gorgco, uktadanych na podktadzie betonowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomigdzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody do konstrukcji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja pozioma wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:

zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

zapobiegac tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnia,

wykazywac przyczepnosé do podfoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologie.
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2. MATERIALY

2.1. Papy asfaltowe tradycyjne.

Materiat samoprzylepny dostepny na rynku, posiadajgcy aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, aprobate techniczna
albo certyfikat zgodnosci z polskg normag wydany przez Instytut badawczy Drég i Mostow w Warszawie .
Parametry techniczne:

Grubo$¢ —4.2/4.0 mm

Whkiadka — siatka szklana — opcjonalnie [+ folia aluminiowa ]

Ciezar wkfadki > 200 g/m?

Warstwy nosne- bitum oksydowany

Powierzchnia goérna —lupek naturalny/talk

Zrywalno$¢ — wzdiuz ,w poprzek ,na skos >1000 N

Rozciagliwos¢ — wzdtuz ,w poprzek ,na skos >2 %

Odporno$¢ na wysokie temperatury +700 °C

Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 °C

Odpornosc¢ na starzenie wg UEAtc

Odporno$¢ na rozprzestrzeniajacy sie ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN —B-02872

Opakowanie —rolki po 5 m 2 =30 rolek na palecie

Deklaracja Zgodnosci ITB —AT —15-4574/2000

Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 - Uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”
Dopuszcza sie stosowanie innych pap posiadajgcych wymagane certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz
zaakceptowane przez Inspektora .

2.2. Papa termozgrzewalna

Papy termozgrzewalne charakteryzuje duza elastycznos$¢, trwato$é i odpornos$¢ na przebicia.
Papy termozgrzewalne — parametry techniczne:

Maksymalna sita rozciggajgca zerwanie 750/700 N/5cm

Wydtuzenie 40%

Zakres temperatur stosowania -20 do+100C

2.3 Folia

Wysokogatunkowa folia dachowa z tworzyw sztucznych przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowej izolacji
przeciwwodnej we wszystkich odmianach dachu ptaskiego i przy zastosowaniu wszystkich rodzajow termoizolaciji.

Folie charakteryzuje tatwosé taczenia (zgrzewanie gorgcym powietrzem — z zachowaniem trwatosci zgrzewu), wytrzymatosé w
przypadku ekstremalnych obcigzen, odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe i obecno$é¢ ozonu, uniwersalno$¢ stosowania,
wysoki stopien paraprzepuszczalnosci pary wodnej, nieograniczone mozliwosci nadawania ksztattu. Materiat mozna uktadac
niezaleznie od warunkéw pogodowych bez ryzyka zatrucia srodowiska naturalnego, istnieje mozliwos$¢ utylizacji.

Strona wierzchnia i spodnia folii powinna by¢ gtadka, bez pecherzy, rys i kraterkdw; na powierzchni folii powinien byé widoczny
zarys wktadki zbrojgce;.

Wiasciwosci fizykomechaniczne i eksploatacyjne folii.

grubos¢ 1,2 mm

szeroko$¢ 1500 mm

prostolinijno$¢ wstegi — dopuszczalne odchylenie ok. 50 mm

pofalowanie krawedzi — dopuszczalne odchylenie ok. 10 mm

maksymalna sita przy rozcigganiu paska o szerokosci 50 mm:

wzdtuz — 800 N/50 mm

w poprzek — 800 N/50 mm

odpornos¢ na rozdzielanie przez gw6zdz — 150 N

przesigkliwos¢ wody (0,2 Mpa, 24 godziny) — niedopuszczalna

wodochtonno$¢ — okoto 1 %

wytrzymatos$¢ ztgcza zgrzewanego na oddzieranie 150 N

odpornos¢ na odrywanie przez wiatr — niedopuszczalne odrywanie i uszkodzenia przy cisnieniu do 5 kPa

klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy — stabo rozprzestrzeniajgce ogien

2.4 Folia PE ptaska,

zgrzewana gr.>0,18mm, wywinieta na $ciany do wys. 10cm, mocowana obwodowo listwg

3. SPRZET

watki zgbkowane,

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

szczotki z migkkim witosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne dmuchawy
goracego powietrza,

palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny.Folie powinny by¢ zwinigte w rolki i zabezpieczone przed odksztatcaniem i rozwijaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych
Izolacje mozna uktada¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podtoza. Zaleca sie jednak aby beton byt co
najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podfoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 °C i < od 35 °C.
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W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak
nieodpowiednia temperatura lub wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujgc
elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5, 10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w temperaturze 20°C.

Do czasu ufozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, skladowaé narzedzi i materiatéw.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowac zadnych materiatéw sypkich i pylgcych.

Temperatura podioza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna byé wyzsza co najmniej o 3'C od temperatury punktu rosy
lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢ >0'C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podioze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w opracowaniu "Zasady
wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDiIM W-wa. Seria | -
Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegolnosci:

powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

wytrzymato$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementdéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z podiozem betonu, mleczka
cementowego, zattuszczen i pytdw oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ £ 3 mm, przy czym krawedzie tych nieréwnosci nie
moga by¢ ostre;

wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny byé zaokrgglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 5cm.
Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z Inspektorem.
Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujgcych zasad:

ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub specjalnymi zaprawami
bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM Krawedzie uszkodzenia nalezy rozkuc¢ tak aby byty zblizone do pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajaca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub zaprawami zywicznymi na
bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.

lokalne nieréwnosci podfoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjalng bezskurczowg zaprawg lub masag
PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktdrej wystepuja nieréwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za
pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich
powierzchniach do 1 m? w jednym miejscu, wieksze powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.
powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowa¢ szlifierkg do lastriko lub zatrze¢ masg PC lub innym
specjalnym materiatem posiadajgcym Aprobate Techniczng wydang przez IBDIiM

5.3. Oczyszczenie podioza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnig izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen. Luzne frakcje i pyty
nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzgcym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usung¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie podtoza

Podtoze betonowe nalezy gruntowaé firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych szybkorozpadowych np.
asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podioza nalezy stosowaé nastepujgce zasady :

nalezy gruntowac¢ podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

powierzchnig przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka gruntujgcego, ile beton
zdota catkowicie wchtona¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu, ilog¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m?
nalezy zagruntowaC kazdorazowo tylko takg powierzchnig, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych 8 godzin przyklei¢
hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podfoza.
Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczyé zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od
zagruntowania podifoza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno uptynaé wiecej niz 24 godz.

Srodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujacych (odpornych na dziatanie
agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych)

przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie
zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dfon nie przykleja sie i pozostaje czysta
oznacza to, ze roztwdr gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schniecia roztworéw gruntujgcych jest zréznicowany w
zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania w wigkszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120
minut. w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia,
sgczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystgpi¢ po przyklejeniu
izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach.

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i sprzetu oraz prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i nastepujace
narzedzia:

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dlugosci min 3,0 m,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
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Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podfozem jest wyptywajacy bitum, ktoéry gwarantuje szczelne potgczenie. Wytopiona
masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegto$¢ ca 1,2 cm oraz na catej diugosci podgrzewane;j rolki. Po
utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowaé
czy na plycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujagc ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

Temperatura podioza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna byé wyzsza co najmniej o 3'C od temperatury punktu rosy
lecz nie mniejsza od 5'C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podioza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna byé > 0°C ,a
wilgotnos$¢ wzgledna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontroli jakos$ci wykonania podlega :

- wzrokowe sprawdzenie potgczen na stykach

-sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja Swiadczace o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robdt z zastosowaniem maszyn drogowych,
elektrycznych i pneumatycznych urzgdzen ciernych, urzgdzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :
powierzchnia, na ktdérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie papieroséw oraz uzywanie
otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujgcych,

$rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru, poparzenia i zatrucia
rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatdw samoprzylepnych powinni
by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumg bez
zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony materialu nalezy palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy
przecina¢ nozem do tapet zwilzonym wodg.

Na budowie powinny znajdowac sig¢ w tatwo dostepnym miejscu:

- 8rodkKi przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajgce atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych:
- folii dachowej wiatroizolacyjnej i paroszczelnej na daszkach stalowych,

- folii paroszczelnej pod posadzkami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST —B-03.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m? wykonanych robot obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe

naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wiasciwe przygotowanie powierzchni
betonowej

zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji

utozenie wtasciwej izolacji

zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzgdkowanie terenu robot

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa -
1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
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Instrukcja producenta izolacji.

ST-B.11TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE CPV
45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem tynkéw, oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznychw ramach projektu pn:,

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI;, BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PH.KARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras,
jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem tynkéw, oktadzin
ceramicznych , oktadzin elewacyjnych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgwszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

-§ciany zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy kolor jasny szary ; oktadzina kamienna z piaskowca (kolor piaskowy); oktadzina z
blachy cynkowo-tytanowej — kolor grafitowy; deski szalunkowe z drewna $wierkowego — kolor ,dgb”.

-cokoty - tynk kamyczkowy (zywiczny) w kolorze grafitowym ,

-faktura drewna- tynk cienkowarstwowy z naturalng fakturg stoi drewnianych pomalowany impregnatem na kolor drewna ,dgb”,
-stolarka okienna i drzwiowa drewniana, kolor ,dgb”

-obrébki blacharskie -blacha stalowa powlekana — kolor grafitowy

-elementy stalowe: daszki, balustrady, rury spustowe, rynny- elementy powlekane lub malowane na kolor grafitowy

- pokrycie dachowe - z blachy cynkowo-tytanowej — kolor grafitowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Tynki — sposob wykonczenia konstrukcji murowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania
techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami panstwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw
cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkoéw uplastyczniajgcych lub

98



uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujgc sie orientacyjnymi recepturami podanymi
w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne skfady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Orientacyjny skiad objeto$ciowy (cement: piasek) przy marce zapraw
Marka cementu 15 3 5 8 0 )
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 :
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobdr wiasciwego rodzaju i marki cementu powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy
przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zalezno$ci od ich przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawy Kons_ystenqa wg stozka Marka zaprawy
pomiarowego (cm)
Do murowania fundamentéw Scian budynku 6-8 3,58
Do wykonywania filaréw no$nych oraz murdw, tukéw i sklepien
2 . . o 6-8 8,10,12
narazonych na duze obcigzenia
Do murowania sklepien cienkosciennych | ¥4 cegly 6-8 5,8,10,12
przy grubosci Y5 cegly 6-8 3,5,8,10
4 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5, 8,10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod podokienniki,
o S 6-8 15,3
obrébki blacharskie itp.
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod posadzki z duzych
6 B 4-6 1,
ptyt kamiennych
. . pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
/ Do wykonywania obrzutki pod tynki wewnetrzne 910 3.5.8 10
Do wykonywania narzutu dla tynkéw zewnetrznych i
8 6-9 3,5
wewnetrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkéw zwyktych
9 . 9-11 3,5
zewnetrznych i wewnetrznych
10 Do wykonyV\_/anla kotew i tacznikéw oraz zalewki w zaleznosci od 6-11 58,10
zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i mieszaé w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W
przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrécony do
30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do
zapraw cementowych mogg byé stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio
wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych odpowiadajgcych wymaganiom
obowigzujgcych norm i instrukcji. Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego
mozna przyjaé wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny skfad objeto$ciowy zaprawy

Marka zaprawy cement : ciasto wapienne : piasek | cement : wapno hydratyzowane : piasek

0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9

1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6

3 1:1:7 1:1:.7
1:1,7.5 1:1:7,5

5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia, kierujgc sie wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Konsystencja wg stozka

pomiarowego (cm) Marka zaprawy

Lp. Przeznaczenie zaprawy

1 Do murowania fundamentéw $cian budynkéw z pomieszczeniami i 6-8 3,5
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wilgotno$ci wzglednej nie mniejszej niz 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach podlegajacych 68 35

wstrzgsom i muréw ponizej izolacji w gruntach nasyconych wodg ’

Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3

Do wykonywania narzutu tynkéw zewnetrznych 6-9 1535
wewnetrznych 0,8,1,5,3,5

Do wykonania warstwy wierzchniej (gtadzi) zewnetrznego 9-11 15,3

tynku zwyktego wewnetrznego 08,15,3

Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 15,35

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukciji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W
przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
sktadnikéw suchych.

2.4. Zaprawy gotowe
Stosujagc zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegaé¢ technologii opracowanej przez producenta. Przede zastosowaniem wyprawy
sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty stanu zerowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystapienie do wykonania tynkéw po k okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub skurczu Scian betonowych tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajg zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni spos6b

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na
spoine petng, nalezy jg wyskrobaé na gtebokosc¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé
tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy
z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydfa lub przez wypalanie lampg
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych
Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sie:

al/ surowe rapowane

b/ surowe wyréwnanie kielnig

¢/ surowe $cigganie paca

d/ surowe pedzlowanie

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowej.

Grubos¢ i odchyiki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosié:
a/ tynk rapowany 12 i: mm

b/ tynk wyréwnany kielnia, sciagany pacg i pedzlowany 10 ig mm

¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 tg mm
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowe;j 10 fjf mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajgc je kielnia rownomiernie na
tynkowana powierzchnie. Sgsiednie rzuty z kielni powinny zazebiac si¢ migdzy soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

100




Tynki surowe wyréwnywane kielnig nalezy wykonywac¢ ja wyzej wyréwnujgc dodatkowo powierzchnie za pomocg kielni.

Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywa¢ jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z migkkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykonac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawa rozprowadzana pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne podtoze
betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem paca.

5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg byé stosowane na przecietnie wykonczonych elewacjach, innych
zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkoéw; tynki cementowe nalezy stosowaé w przypadku wymaganej
szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do rodzaju podtoza. Narzut
powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. IlI)
Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej
10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 cm.
Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnania
nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace
zaprawy:
a/ cementowo-wapienne;

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10

do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:10,

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:

do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1:4

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3
Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podiozy z nienasigkliwego kamienia famanego 4-7
cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez paséw i listew, sciggajgc go paca, a nastepnie zacierajgc
packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki , narzut i gtadzi stosowane sg na dobrze wykonczonych elewacjach i wnekach przy
czym na narzut i gtadz tynkow zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonywa¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie
starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg tynkami doborowymi (kat. 1V) a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packa
obtozong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10
cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowa¢ zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gladz tynkéw zewnetrznych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek przesiany o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa.

5.6. Wykonanie tynkéw zywicznych i silikonowych

Tynk zywiczny i silikonowy Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, ziarno 2.5 mm, zacierany paca uzyskuje fakture "kornikowg".
Gotowa, zywiczna masa tynkarska. Zawiera ziarno 1,5 mm-3mm. Moze by¢ naktadana na podioza betonowe, gipsowe, tradycyjne
tynki, ptyty widrowe i ptyty G-K. Moze tez stanowi¢ wyprawe elewacyjng w systemach ocieplen budynkéw Do stosowania na
zewnatrz i wewnatrz budynkéw

Wptyw na wyboér tynku ma takze jego faktura. Tynki zywiczny fakturuje sie poprzez zacieranie plastikowg packg. Zawarte w tynku
ziarno, toczac sie podczas zacierania, rysuje tynk zgodnie z kierunkiem ruchéw packi. Powstaje wtedy tzw. faktura kornikowa.
Zacierany packa tynk uzyskuje wyglad gesto utozonych ziaren kruszywa, stad tez nazwano go tynkiem kamyczkowym. Tynk
strukturalny ma wiekszg kleisto$¢ do nadajgcego mu fakture narzedzia. Moze to by¢ gabczasty watek, paca, kielnia, pedzel czy jakis
inny przedmiot. Efektdw plastycznych jest nieskonczenie wiele. Ich powtarzalnosé zalezy jednak od wprawy i starannosci
wykonawcy. W poréwnaniu z tynkami zacieranymi paca, tynk ten ma bardziej dekoracyjny wyglad i dlatego przewaznie jest
stosowany na mniejszych ptaszczyznach. Strukturalne tynki mogg by¢ takze natryskiwane. Ich chropowata powierzchnia sprawia,
ze tatwo, bez jakichkolwiek konstrukcji wsporczych rozwijaja sie na nich ozdobne, pnace rosliny.

Nalezy stosowa¢ sie do instrukcji producenta.

5.7. Przygotowanie podtoza

Tynkami mozna tynkowa¢ kazde podtoze budowlane, ktére jednak musi spetnia¢ pewne wymagania, a mianowicie: powinno by¢
trwate, suche, wolne od zattuszczehn. Moze to by¢: mur, beton, beton komoérkowy. Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jako$¢
podioza ma duzy wptyw na jakos¢ tynku, dlatego tez niezbedng czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. Stuzg do
tego grunty Rigips: Rikombi Grund na podtoza chtonne oraz Rikombi Kontakt na podioza betonowe. Oba tynki z powodzeniem
nadajg sie do stosowanie w kuchniach i tazienkach.

5.8. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe gipsowg nalezy wsypa¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywac jg rekg, lekko rozsypujac po
powierzchni wody. Taki sposéb wsypywania daje juz 50 proc. sukcesu, poniewaz mamy pewnos$¢, ze niepozgdane grudki nie bedg
utrudnia¢ pracy a przede wszystkim mie¢ wplywu na estetyke wykonczonej powierzchni. Nastepnie zaprawe mieszamy recznie lub
wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystencji .

5.9. Nakladanie zaprawy
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Przygotowang zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia grubo$é tynku powinna wynosié¢ ok. 10 mm.
Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko tyle zaprawy, ile mozna wykorzysta¢ bez przerwy w pracy.

5.10. Obrébka
Naniesiong warstwe tynku gipsowego wyréwnuije sig tatg. Dostatecznie stwardniaty tynk nalezy delikatnie zmoczy¢ i przetrze¢ paca
z gabka, a na koniec wygtadzi¢ pacg zwana blichdwka.

5.11. Wykonczenie powierzchni

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzong $ciane przygotowang pod dalsze prace wykonczeniowe: malowanie, tapetowanie.
Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, ktéry ma stanowi¢ podtoze pod glazure nie moze by¢ wygtadzany lecz jego
powierzchnia powinna mie¢, po wygtadzeniu tatg, szorstkg strukture.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbior podtoza

Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich. Podtoze powinno by¢
przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie w dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. Odbior tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne 2z dokumentacja
techniczng

Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw zwyktych wewnetrznych podano w tablicy
1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkéw zwyktych wewnetrznych

Odchylenie  powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylepia .
tynku od ptaszczyzny i przecinajacych SIe
Kategoria tynku odchvienie  krawedzi  do ptaszczyzn od kata
odchylenie ¢ Pionowego Poziomego przewidzianego w
linii prostej -
dokumentac;ji
0
| Nie podlegajg sprawdzeniu
la
Nie wieksze niz 4 mm na
N . 1m i og6tem nie wiecej niz
Nie wigksze niz 4 mm na 10 mm na catej powierzchni | Nie wieksze niz 4 mm na
I diugoéci taty kontrolnej 2 | Nie wigksze niz3 mmna 1 m . .
m miedzy przegrodami | 1 m
pionowymi (Sciany, belki
itp.)
Nie wigksze niz 2 mm na 1 m | Nie wieksze niz 3 mm na 1
Nie wigksze ni z 3 mm i w | i og6tem nie wiecej niz4 m w | m i ogdtem nie wiecej niz 6
I liczbie nie wigkszej niz 3 | pomieszczeniach do  3,5| mm na catej powierzchni | Nie wigksze niz 3 mm na
na catej dlugosci faty | wysokosci oraz nie wigcej niz | migdzy przegrodami | 1 m
kontrolnej 2 m 6 mm w pomieszczeniach 3,5 | pionowymi ($ciany, belki
m wysokosci itp.)
Nie _\Nlek§ze niz 1’5. mm Na | Nie wigksze niz 2 mm na
Nie wigksze niz 2 mm i w Im i ogblem nie wigcej niz 1m i ogétem nie wigcej niz
\Y s T - 3mm w pomieszczeniach do . : T .
liczbie nie wigkszej niz 2m o .~ | 3mm na catej powierzchni | Nie wieksze niz 2 mm na
IVf e dlugosci 4 3,5m, wysokosci oraz nie | . d dami | 1
Vw na cafej ugosci faty wiecej niz Amm w | miedzy ~ przegrodami | 1m
kontrolnej 2 m : ; . . | pionowymi (Sciany, belki
pomieszczeniach powyzej | ; )
3,5m wysokosci P:
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii 11-IV nie powinny by¢ wieksze niz:
a/ na catej wysokosci kondygnaciji -10 mm
b/ na catej wysokosci budynku -30 mm
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym natezeniu, bez smug i
plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czgstek wapna (czesto gliny) sa:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.
Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wioskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.
b/ trwate $lady zaciekdw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna wynosié:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,
gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
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¢/ dla tynkéw gipsowych - 0,04 Mpa
d/ dla tynkéw cementowych -0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? tynku obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatéw
-wykonanie tynku

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. Instrukcje producentdw

ST-B.12 1IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE , SUFITY

PODWIESZONE CPV 45321000-3
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych i
akustycznych w ramach projektu pn:,

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PH.KARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i
akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé z Rysunkami,
Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Ptyty styropianowe EPS 70-040 (PS-E FS15 frez), lub poréwnywalne, jako ocieplenia $cian:
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Gestos¢ pozorna ptyt

nie mniej niz 15 kg/m3.

Naprezenia Sciskajgce [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymato$é na rozrywanie 214,9 kPa
Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz. 0,65 %

Format 1000x500 standard grubos$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty styropianowe EPS 100-038 (PS-E FS20 frez), lub poréwnywalne,

Gestos¢ pozorna piyt

nie mniej niz 20kg/m3

Naprezenia sciskajace [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 358,0 kPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chionnos¢ wody po 24 godz. 0,39 %

Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Polistyren ekstrudowany

200-A 500-A 700-A
Gestos¢ objetosciowa, min. kg/m3 32 38 38
Wspélczynnik przewodzenia ciepta W/mK <70 mm: 0,035 <70 mm: 0,036 <70 mm: 0,036
>70 mm: 0,037 >70 mm: 0,037
Opér dyfuzyjny 200-80 220-150 220-150
Nasigkliwo$¢ woda, 28 dni <0,5 <05 <05
Podcigganie kapilarne 0 0 0
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie N/mm2
- wytrzymatos$c¢ lub naprezenia
Sciskajgce przy 10% odksztatcenia 0,20 0,50 0,65
— wartos$¢ obliczeniowa przy
obcigzeniu dtugotrwatym5) 0,07 20,18 20,25
Modut sprezystosci 8 20 25
Ciepto wtasciwe 0,39 0,39 0,39
Maks. temperatura stosowania °C 75 75 75
Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,07 0,07 0,07
Klasyfikacja ogniowa samogasnacy samogasnacy samogasnacy
Powierzchnia gtadka gtadka gtadka
Wykonczenie krawedzi proste pioro i wpust pioro i wpust
Wymiary mm
— dtugos¢ x szerokos¢ mm 1200 x 600 1250 x 600 1250 x 600
— grubos¢é mm 30, 40, 50, 60 40, 50, 60, 80, (40), 50, (60),
100, (120) (80), 100, (120)

Ptyty z wetny mineralne;.
Wyréb: Niepalny

Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt. ciezarem wtasnym 0,31 kN/m2
Krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodag < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubo$¢ od 50 do 200 mm

Ptyty z welny mineralnej - do izolacji termicznej stropodachéw pod bezposrednie powtokowe pokrycia dachowe (w ukfadzie izolacji

jednowarstwowym lub dwuwarstwowym jako ptyta wierzchnia),

- zalecane do dachow, ktérym postawiono specjalne wymagania (np. codzienna konserwacja urzgdzen na dachu)

- do $cian dziatowych.
Parametry podstawowe

dla gr. 40-70 mm wsp. przewodzenia ciepta Ap
dla gr. 80-200 mm wsp. przewodzenia ciepta Ao

0,041 [W/mK]
0,040 [W/mK]

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,50 KN/m?®
naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 50 kPa
wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 15 kPa
stabilno$¢ wymiaréw w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych <1%
krétkotrwata nasigkliwo$é wodg metodg czesciowego zanurzenia <1,0 kg/m?
sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm dla gr. 80 - 200 mm <500 N

klasa reakcji na ogiern wg PN-EN 13501-1

Sufit podwieszany

A1 - wyréb niepalny

- W pomieszczeniach mokrych (natryski) — sufit podwieszany odporny na dziatanie wilgoci;

Na korytarzach, we wszystkich pomieszczeniach socjalnych, szatniach i toaletach sufit podwieszany np. w systemie Rockfon na
wys. 3,00 m ( na systemowej konstrukcji aluminiowej)

Ptyty nienasigkliwe mogace by¢ instalowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 95% przy 30°C. Waga sufitu
facznie z konstrukcjg ok. 4-5 kg.

Konstrukcja no$na oparta na wzmocnionych (grubo$¢ blachy 0,5mm) profilach gtéwnych teowych ukladanych w odstepie 600 mm i
faczonych profilami poprzecznymi T24. Widoczne stopki profili w kolorze biatym. Od gory ptyty zabezpieczone przed wybijaniem z
rusztu poprzez natozenie i umocowanie do profili teowych profili usztywniajgcych (wykonanych z profili katowych lub ceowych).
Profile usztywniajace musza byé mocowane do kazdego profila gtéwnego i muszg przebiega¢ w odstepach max. 400 mm. Wieszaki
sztywne wykonane z profili kgtowych lub ceowych mocowane do profili gléwnych i do blachy trapezowej stanowiacej konstrukcje
dachu.

Sciany ocieplane metoda lekka mokra

Wszystkie podstawowe zasady izolacji $ciany jak wyzej

plyty izolacyjne powinny by¢ mocowane do $cian za pomocg specjalnych tgcznikdw wbijanych lub wkrecanych kotkoéw ze stalowym
trzpieniem @8 mm o tbie plastikowym i w koszulce z talerzykiem @ 140mm z utwardzonego tworzywa sztucznego.
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Nalezy stosowac 4 taczniki na 1 m? w strefie Srodkowe;j i 7 fgcznikdéw na 1 m? w strefie brzegowe;j

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatéw wbudowywanych wynosi co
najmniej +5°C i nie wiecej niz +25°C

Nie wykonywac robét przy silnym wietrze lub nastonecznieniu

Niezwigzane materiaty (zaprawg zbrojgca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez rozwieszenie na rusztowaniach
specjalnej siatki zabezpieczajgcej

Powierzchnie Sciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czysci¢ mechanicznie za pomocg szczotek lub wody pod duzym cisnieniem.
Przy nieréwnosciach powierzchni $ciany wiekszym niz +/- 1 cm, w celu wyréwnania istniejgcego podtoza nalezy stosowaé tynk
cementowo-wapienny

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakornczen obrébki blacharskiej od powierzchni elewacii,
ktére umozliwi prawidtowe odprowadzenie wod opadowych

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od poziomu terenu nalezy zamontowac listwe ochronng
z kapinosem

Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokét catego budynku (5 kotkéw na 1mb)

Ptyty izolacyjne nalezy przyklejaé mijankowo

Minimalna gtgbokosc¢ kotwienia kotkow w cegle kratéwce 8-9 cm

Na narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy stosowac listwy narozne

Na potgczeniach siatki nalezy stosowac¢ zaktady o szeroko$ci min. 10 cm i tak jg zatopic, aby nie byta widoczne z pod warstwy
zbrojace;j

Wyschnigty tynk malowac¢ farbg silikatowa lub silikonowg (farby te sg odporne na zabrudzenia).

Przy wykonywaniu roboét nalezy Scisle trzymac sie instrukcji technologicznych wykonywania robot opracowanych przez producenta
systemu.

Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W
szczegolnosci powinny odznaczac sie:

a/ niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matag gestoscia objetosciowag

¢/ malg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmiennos$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos¢ na wpltywy biologiczne

f/ odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz
wymagang odpornosé ogniowa.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegodlnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podtogi, stropy

Rodzaj i grubo$¢ materiatu izolaciji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym konstrukcji podtogi
Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatéw w stanie powietrznosuchym.
Izolacje z materiatow nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwiekszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania roboét i po
ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec
tworzeniu sie mostkow cieplnych lub dzwigkoszczelnych. |zolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang.
Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami.
Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat sie po powierzchni warstwy
izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i
posiadac $wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktérego wilgotno$é nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej

Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych substancje organiczne, rozpuszczajgce polistyren.
W szczegolnosci ptyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych
stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach
z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowg powinno by¢ rowne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych + 5
mm poditoze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze byé zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2
cm

Przed rozpoczeciem ukfadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie nalezy umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci
réwnej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng
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oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci,
powinny byé przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbidér powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbior koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegodlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétow
odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie potaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji poditdg i $cian fundamentowych i dachu wykonanych:
ze styropianu EPS 70-040 (PS-E FS15 frez),
ze styropianu EPS 100-038 (PS-E FS20 frez),
ze styropianu ekstrudowanego

z wetny mineralnej

obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Sposéb obliczen”.
PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej”

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdéw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. |zolacyjno$¢ akustyczna przegréod w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogélne i
klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z wetny mineralne;j.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.
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10.2. Inne dokumenty

,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z p6zniejszymi zmianami
zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkéw mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym
komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegrod wewnetrznych w istniejgcych budynkach
mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow.

ST-B.13 POKRYCIA DACHOWE CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachu
ptytami z blachy cynkowo — tytanowej oraz papy tremozgrzewalnej podczas w ramach projektu pn:,

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PH.KARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/, obreb ewidencyjny 0281-Supras,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu papg
termozgrzewalna,.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pokrycie dachowe - z blachy cynkowo-tytanowej — kolor grafitowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgiji,

2. MATERIALY

Blacha

Blachy tytan-cynk charakteryzuje duza odpornos$¢ na wpltywy atmosferyczne i wytrzymato$é mechaniczng.

Sktad blachy tj: blacha stalowa, warstwa konwersyjna, lakier podktadowy i lakier dekoracyjny zapewniajg dtugoletnig trwatosé
koloru. Blachy ktadziemy na folii paroprzepuszczalnej z zastosowaniem fat i kontrtat. Blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
76/0642-34.

Parametry techniczne folii dachowej paroprzepuszczalnej, wiatroszczelnej:
Folia dachowa —parametry techniczne:

Materiat polipropylen

Masa g/m? 115
Wytrzymatos$¢ na zerwanie N/5 cm wzdtuz 150 w poprzek 100
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 40% w poprzek 60%
Odporno$¢ na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdtuz 60N w poprzek 50N
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Zakres temperatur stosowania -40 do+80C

Wysokos$¢ stupa wody mmH20 2000
Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h 2000/4000
Stabilizacja UV 3 miesigce
wymiary szerokos¢ -1.5m
dtugosé - 50m

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski .

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania gontéw przed dtuzszy okres czasu nalezy:

-bezwzglednie usunaé folie ochronng

-sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

-oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace podktadu .

Do robét pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogélnych podanych w p. 5.2 wykonania podtoza.

Krycie blachg moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku.

Przed przystapieniem do uktadania wtasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na okapach, w koszach, przy
murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe z
mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Krycie papg powinny by¢ wykonane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5° C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywac
w czasie wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,, oblodzenie oraz
wiatr utrudniajacy krycie. Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczes$ciej
wystepujgcych w okolicy wiatrow. W poszczegdlnych warstwach pokrycia arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie:
- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza

- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokos$ci arkusza

5.2. Podktad pod uszczelnienie papa termozgrzewalna.

Powierzchnig dachu oczyscic i odpowiednio przygotowa¢ do odnowienia dachu:

-powierzchnie podktadu zagruntowac¢ impregnatem bitumicznym (tylko jesli zachodzi obawa o skutecznosé¢ przylegania nastepnych
warstw)

5.3. Krycie dachow papa termozgrzewalna.

Warstwa rozprezajgca dla cisnienia pary

W przypadku wystgpienia niedostatecznej istniejgcej przegrody paraizolacyjnej nalezy luzno utozy¢ na przygotowanym podtozu z
zaktadkg 2cm perforowang pape bitumiczng z wktadkg z widkna szklanego o gramaturze 60g/m? (gorna powierzchnia talkowana, od
dotu system wyréwnania ci$nienia pary z warstwa folii antyadhezyjnej). Na przytgczeniach, zakonczeniach i otworach przelotowych
pozostawi¢ 25cm wolnej powierzchni.

Jezeli podtoze jest bardzo mocno zawilgocone lub w wyniku niedostatecznej paraizolacji dochodzi do przedostawania sie duzej
ilosci pary wodnej pod pokrycie — nalezy zastosowa¢ dodatkowo kominki wentylacyjne montowane w kalenicy dachu.

Warstwa wierzchnia

Wierzchnig warstwe wodoszczelng uktadamy metodg zgrzewania z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej z bitumem
modyfikowanym i z wktadkg no$ng z wtdkna poliestrowego. Od goéry papa zabezpieczona posypkg mineralng zabezpieczajgca
przed cieptem powierzchniowym, ogniem przerzutowym i promieniowaniem UV. Wkfadka poliestrowa zapewnia wysoka odpornosé¢
na rozrywanie i przebicie, zachowujgc jednoczesnie petng elastycznos¢ bitumu. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni.
Zaktady boczne zgrzewac w pasie pozbawionym posypki, a zaktady czotowe na szerokosci 12cm w taki sposob, aby na tgczeniach
nastapit wtasciwy odptyw bitumu — okoto 1cm. W obrebie przytaczy (attyki, przejscia dachowe itp.) pape uktadaé wielowarstwowo —
na zaktadke.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

QOdbidr podkiadu :

Badanie podkfadéw nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia
potaci dachowe;j

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
pochylenia pofaci i nie wigkszy niz 10 cm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci

Sprawdzenie przekroju tat lub ptatwi stanowigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki z
dokfadnoscig di 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu tat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki kontrolnej albo tasmy z doktadnoscig do
2 mm.

Sprawdzenie poziomego potozenia fat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poziomicy oraz faty kontrolnej o dtugosci 3 m.
Sprawdzenie przybicia tat do krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin, a nastepnie w przypadkach watpliwych przez prébe
oderwania taty od krokwi.

Sprawdzenie wielkosci otworéw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy otworéw z doktadnoscig do 2
mm.
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Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to wykonane podtoze lub podkiady nalezy
uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania na nich przykry¢ dachowych

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, wéwczas odbierany podkiad nalezy uzna¢ za niezgodny z niniejszymi
warunkami technicznymi.

W razie uznania podktadu w catosci lub czes¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunkéw technicznych nalezy
ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie robét i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktére
doprowadzg do zgodnos$ci robdt z wymaganiami warunkow technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkiadu do wykonania robot poprawkowych powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny byé umieszczone w protokéle odbioru

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie
zgtoszenia kierownika budowy.

Odbidr robét pokrywczych

Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzaé¢ dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢é
potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robé6t po deszczu.

Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawié:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia

c/ zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku budowy:

al czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robo6t pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robot — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania zapisane
w dzienniku budowy

6.2. Odbiér pokrycia z papy.

Sprawdzenie stykdw i wielkosci zaktaddw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach nasuwajgcych sie watpliwosci
co do prawidtowego ich wykonania, przez pomiar zgodnosci z podanymi wymogami

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadzac¢ wzrokowo, a w przypadkach
nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowego wykonania — przez pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w w/w
punktach.

Sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokonywaé przez pomiar w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m?
powierzchni pokrycia. Doktadnosé pomiaru powinna wynosi¢ ~ + 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia
- z blachy.

- z papy termozgrzewalnej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie pokrycia

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN71/b-10241 Krycie gontami bitumicznymi

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN71/b-10241 krycie dachéwka

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta gontéw bitumicznych.

ST-B-14 OBROBKI BLACHARSKIE, CPV 45261320-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem obrébek blacharskich
w ramach projektu pn:,

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/, obreb ewidencyjny 0281-Supras,
jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich,
rynien dachowych i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Obrabki blacharskie — stuzg do odprowadzania wody na styku elementéw budowlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Obroébki blacharskie tgcznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do
konstrukgiji.

2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych - powinny byé
wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnie z ST-B-13. Miejsce montazu zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

-Obraobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci
dachowe;j.

-Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przemieszczenie ruchow dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna tgczy¢ gwozdziami
blacharskimi . Jednym ze sposobo6w potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rgbek lezgcy i na zabki lub fapki.
Styki z pokryciem potaci mozna wykonaé na ragbki lezgce lub potgczenia systemowe. Obrobki komindw mogg byc¢ z wydrg i bez
wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrobkg dekarska.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne:
- Obrébki blacharskie nalezy odbieraé tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich oraz 1m rynien dachowych i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? obrébek blacharskich, i Tmb rynien dachowych i rur spustowych obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatow

-wykonanie obrébek blacharskich , rynien dachowych i rur spustowych

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .

ST-B.15PODLOGI | POSADZKI , OBLICOWANIA SCIAN CPV

45431100-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem podtég i posadzek i
oblicowania $cian w ramach projektu pn:,

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras],
jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podidg i posadzek i
oblicowania $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig potaczong za
pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowg

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé z Rysunkami,
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

MATERIALY
glazura na zaprawie klejacej

ptytki gres ,.
Parametry techniczne ptytek podtogowych
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Lp Parametry normowe Norma Wartos$ci parametréw
1 Nasigkliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3

2 Wytrzymato$é na zginanie (N/mm?) PN-EN ISO 10545-4 min. 35

3 Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 Mrozoodporno$é PN-EN ISO 10545-12 odporne

5 qudy;t)I?Lnos'é na dziatanie srodkow chemicznych domowego PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B

6 Odpornosé na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3

7 Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr

8 Odpornos¢ na scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg.skali producenta
9 Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K™

11 Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wioskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

Wyktadzina dywanowa syntetyczna wyktadzina dywanowa przystosowana do zastosowan we wnetrzach publicznych

wykladziny antystatyczne — jednowarstwowe wyktadziny PCW homogeniczna z zawartoscig grafitu, o wytrzymatosci i odpornosci
na Scieranie w grupie M, ze wzmocniong warstwg poliuretanu

syntetyczna nawierzchnia sportowa — ogdlnosportowa, bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa - skfadajgca sie z maty
elastycznej o gr. 7mm i wylewki poliuretanowej 2mm, charakteryzuje sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, zapewnia
dobre pochtanianie energii udarowej.

Dobér szczegétowych wiasciwosci oraz zasady ukfadania wg wytycznych producenta.

sifownia - syntetyczna nawierzchnia sportowa na podktadzie betonowym (zbrojonym siatkg stalowa lub stalowag wiékning
rozproszong)— szczegodlnie odporna na uszkodzenia mechaniczne, skfada sie z grubej warstwy gumy wulkanizowanej i barwnego
antyposlizgowego pokrycia, ptyty: gr. 177mm 1,65x0,8m lub gr. 30mm 1,0x0,75m, na podktadzie betonowym.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczeg6lnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania podtég i posadzek

Konstrukcje podtég na podtozu betonowym:

konstrukcja poditdg uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocig gruntowg
oraz wymagang izolacyjnosc cieplng.

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty ktére musza zapewnia¢ odpowiednia
szczelnos¢ , w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane
urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano pape termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3
mm klejona na zlgczach) — zgodnie B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosi¢

a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogolnym = 1%

b/ w obiektach budownictwa przemystowego = 1,5%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokos¢ co najmniej 10

cm oraz potgczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzgca sie na niej sptywata do kanalizacji
Dylatacje w konstrukcjach podtog

w konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i

przeciwskurczowe

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia
materiatéw

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych

elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupéw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukgji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny
wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé¢ w podktadach z zaprawy cementowej

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m? , przy dtugosci boku prostokata
nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwiekszej dtugosci
boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej
1/3+1/2 grubosci podktadu

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowa¢ pape podktadowg
termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na zlgczach) — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropowsg, nalezy od
strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w
projekcie budowlanym
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Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy wykonywaniu podktadu
monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem
asfaltowym na gorgco albo warstwa z folii politylenowe;.

I1zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie
powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. pod
izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z filii z tworzyw sztucznych —w
temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. Wykonywanie podktadow

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang wytrzymatos$¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej,
przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z podtozem.

Zastosowano podktad zbrojony wtdknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m?® i 0,6 kg/m?®

Podtoze na ktérym wykonuje sie podkiad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajgcej), powinno by¢ wolne od
kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek
uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce
laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna byc¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywacé przez mechaniczne mieszanie sktadnikow wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a
mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotna lub gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych
nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m*

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rGwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca powierzchnie pozioma lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m
i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W Swiezym podktadzie cementowym powinny byé wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem packi
stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach-
2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢
podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty
dofagczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt
powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadéw posadzki, rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze:

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3
Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa
lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegto$¢ najmniejszego punktu wododziatu od
wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajace polskim normom i posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakofnczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich oraz rob6t instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalaciji

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z zaleceniami producenta
klejéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w
wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przecigg kilku sekund.
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Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢
zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie
oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potgczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu
(terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.
Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna byé dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia
nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci faty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno byé wigksze niz £ 5 mm na
catej dtugosci i szerokosci posadzki. ]

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg
techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg
watpliwosci, powinny byé przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe
6.2.1.0dbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidér powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkow podioza i rozmieszczenie wpustow podtogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwigekowych

Odbidér powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu

Odbidér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np.
lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbiér podktadu

Odbidér powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na proébach kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy
przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych.
Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podkfadu

e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia
stanowigce przeswity miedzy fatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocag dwumetrowej faty kontrolnej i
poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikéw lub
katownikéw wzmacniajacych potgczenia posadzek, dzielgcych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robdt posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic¢:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotnos$¢ wzgledng powietrza
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¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od
podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hygrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od
powierzchni podktadu

Badania wilgotnos$ci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodg suszarkowowagowsg .
Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych
nastepnych 150 m? — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robot podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbioru
miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci
techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykona¢ za pomocg
naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podidg i wyktadzin oraz 1mb cokolikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Cena wykonania 1 m2 posadzek rulonowych, sportowych i technicznych oraz wyktadzin z ptytek glazurowanych obejmuje:

roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie wykfadzin
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Cena wykonania 1 m cokolikéw z ptytek gres, terakoty obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie cokolikéw z ptytek
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow

ST-B.16 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ , CPV

45422100-2
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej,
drzwiowej, wrot w ramach projektu pn:,

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PH.KARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej
i wrot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa i wrota.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen zewnetrznych winny by¢ wykonane w jednym systemie, zgodnie z jego zaleceniami
oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa budowlanego.

Wymagany wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla okien zewnetrznych U=0,9W/m2*K

Wymagany wspoétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych U=1,3W/m2*K

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z profili aluminiowych w systemie profili cieptych.
Zestawy dwuszybowe, szybami zespolonymi P2 obustronnie, energooszczedne, w oknach wybranych przez Inwestora oraz w
drzwiach — szyby, profile i okucia antywtamaniowe.

Stolarka okienna zewnetrzna - drewniane, kolor dgb, dla catego okna U</=0.9 W/(m2xK), szkto bezbarwne, szprosy okoto 20mm, w
kolorze stolarki

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniane kolor dgb, antywtamaniowe, dla catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK)

szprosy okoto 20mm w kolorze stolarki, zamki hakowe, przeszklenie dwuszybowe, szkto bezpieczne; wyposazone w dwa zamki na
klucz, drzwi zewnetrzne oraz stuzace do ewakuacji wyposazone w samozamykacz,

Drzwi w $wietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydta po otwarciu.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna - profile aluminiowe ,ciepte” wzmacniane, dla catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK), kolor dgb, szprosy
okoto 20mm w kolorze stolarki, zamki hakowe, przeszklenie dwuszybowe, szkio bezpieczne; wyposazone w dwa zamki na klucz,
drzwi zewnetrzne oraz stuzgce do ewakuacji wyposazone w samozamykacz,

Drzwi w $wietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydta po otwarciu.

Fasady przeszklone systemowe - poza zakresem 1 etapu

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi petne z ptyty drewnopochodnej wykonczonej laminatem o ustroju jednokierunkowym
pionowym, kolor dab, klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany); w sanitariatach z podcieciem, wyposazone w samozamykacz i zamek
od wewnatrz drzwi.

Sposdéb mocowania wg wytycznych producenta.

Drzwi w swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydta po otwarciu.

Drzwi przeciwpozarowe otwierane w kierunku ewakuacji i wyposazone w samozamykacze.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna - profile aluminiowe ,zimne” wzmacniane, zamki hakowe, przeszklenie dwuszybowe, wyposazone w
samozamykacz, 2 zamki na klucz,
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fazienkowe — z podcieciem, wyposazone w samozamykacz oraz zamek fazienkowy,
klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany),

kolor szary RAL7042

Drzwi w swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydta po otwarciu.

Drzwi przeciwpozarowe otwierane w kierunku ewakuacji i wyposazone w samozamykacze.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny.

Zaleca sig usuniecie folii zabezpieczajgcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu $cian ostonowych i paneli elewacyjnych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie os$ciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkéw

- Os$cieza z wegarkami w nadprozu, wzdluz stojakéw os$cieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub drewnianym
impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny zapewnia¢ prawidlowe osadzenie i uszczelnienie stolarki
okienne;j.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub
drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy os$ciezg i ocieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkéw, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy
naprawic i oczysci¢

- Dopuszczalne odchyitki wymiaréw otworéw okiennych dla $cian murowanych wykonczonych wyprawg tynkarskg wykoszg:

a/ szeroko$¢ +10 mm

b/ wysoko$é +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty fgczenia o$cieznic sagsiadujgcych ze sobg okien nalezy
rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podktadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich elementy
kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw
oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie
powinny byé wigksze niz 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatne;j.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny
rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tgcznikéw zalecanych przez producenta stolarki okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki poliuretanowej. Zabrania sie
uszczelnia przestrzeni migdzy osciezg i o$cieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed
korozja biologiczng $rodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznos$ci od zastosowanego rodzaju parapetéw,
ich dlugosci i grubosci, do konaé montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla prawidiowego zamocowania parapetu i
zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do
tego celu wykonany wragb w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac podokiennik w sposob okreslony
jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkngg¢.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢é zgodna z wymogami wykonywania robét murowych . Odlegtosci miedzy punktami
mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne
odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocg tgcznikéw zalecanych przez producenta stolarki
drzwiowe;j.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oScieznicg nalezy wypei¢ na obwodzie piankg poliuretanowg

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowa¢ sie do zalecen producenta, w szczegdlnosci
stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 3
mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez poréwnanie
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru.
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- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i
elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy oscieza i oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw wbudowywanych wyrobdw.

- Prawidtowo$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuaciji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien,

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi i wrét,
Jednostkg obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetow,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? montazu stolarki okiennej obejmuije:

-roboty przygotowawcze
-zakup i dostawe materiatéw
-wykonanie i montaz stolarki okiennej
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m? montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
-roboty przygotowawcze
-zakup i dostawe materiatéw
-wykonanie i montaz stolarki drzwiowej i wrot
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (ZmianaAZ1)
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 4108

1ISO 9001 1SO 9002

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa ogdlnego.

ST-B.17 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442110-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem robét malarskich w
ramach projektu pn:,

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI;, BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
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STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed; wptywem warunkow
zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z Rysunkami,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, olejnej, silikonowej, chlorokauczukowej oraz akrylowej jako
gotowych zestawdédw malarskich posiadajgcych Deklaracje Zgodnosci dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw malarskich powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania robo6t malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej podanych robot malarskich.
- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje
sie z pomostow opieranych na konstrukgcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do tugowania
powtok itp.) nalezy stosowaé srodki ochrony osobistej:

al zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywac¢ prace w rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawic¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.
Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonaé po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i
osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotnosé powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych materiatow
malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna by¢ nie wieksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania

— - = —
Rodzaj powloki z farby rl?lneg:;,leksza wilgotnos$¢ podtoza, %
Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejno-zywiczna i syntetyczna 3

(np. ftalowa)

Farba emulsyjna 4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac¢ po zakonczeniu robét poprzedzajacych, a w
szczegolnosci.

al catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych,
przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury o$wietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtég drewnianych (biatych)
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d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

- drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek deszczutkowych i
mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03

b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystgpieniem do malowania przez wypetnienie
zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku

¢/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podioza w przypadku malowania farbami krzemionowymi, a przy
malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza ttuszcze
itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

- Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzic¢
zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi)
wodg za pomocg pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podfozy przewidzianych pod malowanie powinny byé¢:

al gtadkie i réwne, tzn. nie wykazujace nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie wystepy od
lica powierzchni nalezy skué usunaé lub zeszlifowaé; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o Srednicy nie przekraczajacej 5 mm i
gtebokosci do 4 mm dla podiozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkéw 1V
kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonia , nie wykruszajace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien,

c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usuna¢ szpachelkg lub pedzlem, zmy¢
wodg z detergentem i nastepnie sptuka¢ czystg wodag

d/ dostateczne suche — wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonaé przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodg suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementow lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé¢:

a/ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$é betonu usuniete przez skucie, a nastepnie
przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce z powierzchni betonu, ktére nie
moga by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjng

c/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne otwory nalezy wypehic
zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnos¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w
naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usung¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z dodatkiem
detergentow i nastepnie sptukanie czystg woda

- Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyklych lub pocienionych , a powierzchnie
tynkow powinny byé odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawg i zatarte do lica: w
przypadku podtozy gipsowych — zaprawa gipsowg, dla pozostatych podiozy — zaprawg cementowg lub cemantowo-wapienng

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity sktadnikow
podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujgcych sie ziaren piasku

d/  nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen
producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsSniowych twardych i desek, oscieznic powinny
by¢ przygotowane w sposéb nastepujacy:

al oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-olejowg lub
inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane Deklaracje Zgodnosci

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

al/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposoéb:
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a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt
wykonany i zatarte w ten sposoéb, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami
klejowymi dopuszcza sig uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowe;j

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i
zalecen producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ i zagruntowac w sposob opisany jak dla tynkéw zewnetrznych

- Powierzchnie z drewna i materiatébw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilSniowych twardych i desek, oscieznic powinny
by¢ przygotowane w sposéb nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekdw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-olejowg lub
inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane Deklaracje Zgodnosci

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/, c/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny byé catkowicie usuniete

5.4. Malowanie zewnetrzne

Warunki przystgpienia do robét malarskich na $cianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw
atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza sie
malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacych zagrozenie zdrowia dla
wykonawcow robét lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scisle przestrzegaé przepiséw dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.
3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od
rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci robét.

4/ Elementy ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed
zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptytg pilSniowg migkka)

5.4.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.1.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podioza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidziana do wykonania tynkéw
pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usuniete wszelkie drobne wady
powierzchniowe np. wgniecenia pekniecia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ szpachlami zalecanymi przez producenta
wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni) stare,
zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

5.4.1.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.2. Wykonywanie robé6t malarskich zewnetrznych

1/ Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw. Nie powinny $ciera¢ sie
ani obsypywac przy potarciu migkkg tkaning bawetniang lub wetniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sie $lady pedzla.
2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug, plam, przeswitow podioza, $lady pedzla i odpryskéw. Dopuszcza sie
chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza. Powtoki nie powinny sie Sciera¢ przy potarciu
tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potgczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza
sie widocznych plam lub zagtebien w  miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sie niejednolity odcier barwy powtoki w
miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwiekszy ich wymiar nie powinien przekracza¢ 20 cm?

3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych technologii
wykonywania robo6t malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez sladow
pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podkiadu; powtoka powinna bez przeswitéw pokrywaé podtoze lub
podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy
powiokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac farby réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub
intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac prébe na : wycieranie zarysowanie,
zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac wszystkim
wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , Ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywa¢ dodatkowo
prébe badania twardosci powtoki.

5.4.3. Wykonywanie robo6t malarskich wewnetrznych

5.4.3.1. Warunki przystapienia do robét malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnieciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkow i
miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura
(powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywaé po catkowitym umocowaniu wszystkich elementéw.

4/ Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajgcych,
a w szczegolnosci po:

al/ catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtdg drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:
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a/ wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw, lecz bez
tapetowania powierzchni $ciennych.

5/ Pozostate wymagania jak dla rob6t malarskich zewnetrznych przedstawionych wyzej.

5.4.3.2. Przygotowanie podtoza do malowania

5.4.3.2.1Wyréwnanie podtoza

Wykonac¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca si¢ naprawia¢ szpachléwkg gipsowg na co najmniej 24
godziny przed malowaniem.

5.4.3.3.Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3.4. Wykonywanie robo6t malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i sladéw pedzla. Nie dopuszcza
sie obecnosci spekan, tuszczenia sig i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie
chropowatos$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powloka nie powinna Sciera¢ sie przy pocieraniu
tkaning oraz wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawieraé¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w przypadku
wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub
sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym migdzy wykonawca a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku
powiok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sig kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak
jednolite i rbwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je
uznac¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powtok mogg wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz
do 3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy
powinny mie¢ jednakowg szeroko$c¢ na catej diugosci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladow
pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitéw pokrywaé¢ podtoze lub
podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy
powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac farby réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub
intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac prébe na : wycieranie zarysowanie,
zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim
wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one miec¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywac¢ dodatkowo
prébe badania twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do
malowania , bezposredni przed przystgpieniem do robét malarskich

badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; proba daje wynik dodatni, jezeli
woda sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zasdwiadczen o jako$ci materiatéw
wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajgcych zgodnosc¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

materiaty , ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem (musza uzyskac
wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuije:

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwosc,
ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbg podktadowa; podktad jest
dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastgpig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki
przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisngé tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag
kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnietg, jezeli po zdjeciu tamponu wiékna waty nie przylgnety do powierzchni
podkiadu

6.2. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastgpujacych terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach

powioki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréow i emalii — nie wczesniej niz po 14
dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Odbidr robdt malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozktadu farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw
pedzla itp.. w stopniu kwalifikujacym odbierana powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki
malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢
wykonany na takim suchym podfozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony:
przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym

przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajgcy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajgcy potyskowi glazurowanej ptytki
ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub
bawetniana szmatkg kontrastowego koloru (1j. ciemng w potysku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka
jest odporna na Scieranie, jezeli na szmatce nie wystepujg $lady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy panstwowej

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach
paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzgdami elektromagnetycznymi wedtug
normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami lub $wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowe;j

13/ Sprawdzenie twardos$ci powtok metoda uproszczona polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej powtoki osetki z
drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu préby nie
wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody Scistej nalezy wykona¢ zgodnie
z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana ré6znymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub podkiadu
pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykona¢ przez prébe odrywania
ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podioza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie na badane;j
powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstgpach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny
bawetnianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka
ma dobra przyczepnos¢, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub materiatéw
drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu maluje sie i
suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykonaé ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej
powierzchni, 10 réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byta przecieta az do podioza; nastepnie nalezy
wykonac¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej
przyczepnos$ci powtoki, otrzymane w ten sposéb réwnolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadac przy
przesunieciem palcem lub miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka
ma dobra przyczepnos¢, gdy na dwdch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wiecej niz 1 kawatek (catkowicie lub czg$ciowo) po
przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg
szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady
farby oraz gdy po wyschnigeciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w
stosunku do powierzchni nie poddanej probie.. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach
poétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykonac¢ przez kilkakrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego
pedzla. Powioka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie powstanie
stabego potysku w czesci zmywane;j.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiem normy panstwowe;.
18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powioki z farby podktadowej nalezy wykonac przez jednokrotne pomalowanie farbg podktadowa
powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? . Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanies¢ powtoke z farby nawierzchniowej.
Szczelnos$¢ jest wystarczajgca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz
rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidlowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robé6t malarskich lub tylko zakwestionowang ich
czes¢ uznac za nie odpowiadajagce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtorne prawidtowe ich
wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewfasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawic¢ do
ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usuniecie w sposéb nastepujgcy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem sciernym i powtornie
starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowa¢ przez powtérne
wykonanie malowan, dokfadnie utrzymujac koncoéwke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym
katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac¢ przez powtdrne naniesienie powtoki malarskiej

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy oczysci¢ powierzchnig z natozonej
farby, ponownie starannie przygotowaé powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.
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6.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.
Kryteria oceny jakosci i odbiér podioza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny by¢ zgodne z p. 6.1.

6.4. Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy robot malarskich wewnetrznych

1/ Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:

- powioki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robét malarskich farbami
olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.
Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Cena wykonania 1 m2 robé6t malarskich obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatéw

-wykonanie malowania

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogolne metody badan.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobéw lakierowych i farb
graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powiok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnosci powtok lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu
wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powiok
lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;j.
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogdlne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .

ST-B.18 ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW BUDOWLANYCH CPV
45111220-6
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi elementéw budowlanych w ramach projektu pn:,
BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PH.KARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|
ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)
W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.1.1.-
roizbidrka ist. Budynku klubowego, budyneczku kas przy wejsciu od str. ul. Ogrodowej, elementéw ist. Stadionu min.
ogrodzen, nawierzchni, wyposazenia itp.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi
elementéw budowlanych niezbednymi do zrealizowania zakresu robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Nie wystepuija.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw
Do wykonania rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi nalezy stosowac:
-tadowarki,
-elektronarzedzia
-samochody samowytadowcze.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbioérki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Czynnosci wstepne
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy materiatéw uzyskanych z niezbednych roboét.
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Elementy budowlane znajdujace sie na terenie prowadzonych robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli elementy zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to
powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

5.4. Usuniecie materiatow
Rozebrane elementy nalezy wywiez¢ poza teren budowy na miejsce wskazane przez Inspektora

ST-B.19 KONSTRUKCJE DREWNIANE CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
drewnianych podczas w ramach projektu pn:,

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PiKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wiezba dachowa - drewniana konstrukcja dachu z drewna klejonego. Platwie, krokwie stupy — stanowig elementy sktadowe
wiezby dachowej wg projek. Konstrukgcji.

Deskowanie, otacenie, nadbitki -elementy drewniane podktadu pod pokrycie dachu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm panstwowych

- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowe;j.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkdw, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego — debowego
akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujacych klas jakosci, charakteryzujgcych sie wytrzymatoscig na
zginanie: C24, C30, C-35, C40.

- dla drewna klejonego warstwowo GL24, GL30, GL35, GL40.

Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymatosciowo metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych
klas, jezeli jej wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci bedg nie mniejsze niz :

podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000 - dla drewna litego

podane w tablicy Z-2.3.3-1 zawartej w PN-B03150:2000 - dla drewna klejonego warstwowo

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié:

a/ dla konstrukgcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wigcej niz 20%

b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%

¢/ dla konstrukgji klejonych — nie wigcej niz 15%
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Klasa drewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegdlne elementy nosne konstrukcji z drewna powinna by¢ podana na rysunkach
roboczych w dokumentacji techniczne;.

2.2. Wymagania ogdélne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Czesci
konstrukcji podlegajgcej zabezpieczeniu przed wilgocig powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji techniczne;.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajgce sie z elementami i czesciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z
innych materiatéw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i
elementéw — za pomocg izolacji przeciwwilgociowej

Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w tazienkach,
kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgociowg lub zastosowanie wtasciwego rozwigzania
konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukcii lub jej okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i konstrukcji powinny byé
dostosowane do rodzaju konstrukgciji, uzytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych, w jakich konstrukcja z
drewna bedzie eksploatowana

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom
panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.

Srodki do zabezpieczenia konstrukgji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie moze
powodowac¢ zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Sposoéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez dokumentacije.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie normami parstwowymi
lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie normami panstwowymi lub Swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng.

Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub w instrukcjach wydanych przez ITB.
Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng i owadami nie powinny
powodowac korozji tacznikéw metalowych miejsca podlegajgce specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny
by¢ okreslone w dokumentac;ji techniczne;.

2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tolerancje wymiarowe (jako suma odchytek
wymiarowych w wartosciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedziat wartos$ci Klasa doktadnosci w budownictwie
tolerancji [mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
od 0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10
do 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadnosci wykonania, odchytka wymiarowa
dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz dwukrotna warto$¢ podana w tablicy 2. W
przypadku elementéw o wigkszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

m\:’;iary Odchylki m;'}iary Odchylki
05 0,1 251-1200 5
6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1.0 3001-600 20
101-250 2,0 6001-12000 30

2.4 taczniki

Przyjete taczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny spetnia¢ wymogi
postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 zlgcza na gwozdzie zawarte w PN_B-031150:2000

Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadéw:

a/ prostokatnego

b/ przestawionego

¢/ w zakosy

W ukfadach wbijania gwozdzi wyréznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegngé wzdtuz widkien drewna, a rzedy — w poprzek
lub ukosnie do wtdkien drewna.

Zastosowane tgczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie konstrukcji dachowych z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki (szablony) z ostruganych
desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ 1 mm. Dokladnos$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomocy tasmy
stalowe;j.

Dtugosé elementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic sie od dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5mm

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu, diugosci powinny byé wieksze od dtugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki korncow elementéw.

Potgczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢ wykonane na styk i zbite
gwozdziami.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie krokwi

a/ %1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ +2 cm w osiach rozstawu wigzaréw

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane co najmniej jedna
warstwg papy

Na deskowanie nalezy stosowac deski lll klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone prawa strona
(dordzeniowg ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2,2 razy
wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ sie tylko na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gérne
ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody po potaci dachowej — odboje {j.
deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapoéw itp. powinny by¢
uktadane na styk,

Rozstaw i wymiary tat nalezy przyjmowaé w zaleznosci od typu przyjetego pokrycia dachowego.

taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dlugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5
razy wigeksza do grubo$ci taty.

Styki faty powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 mi
30 mm na catej dtugosci dachu. wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od podktadu o grubosci dachoéwki.

6. ODBIORY JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania poszczegodlnych fragmentéw
rob6t przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostepu do wykonanych elementéw konstrukcji przy
odbiorze korcowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym powinna byé rowniez zawarta techniczna
ocena wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow

c/ Sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

a/ rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki pofaci, prawidtowos¢ wykonania deskowania wraz z odbojami i wikazami dachowymi

6.2. Odbiér koncowy

- odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru korncowego wykonawca
powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obiektu i robot

b/ protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatéw

c/ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét

e/ pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny
- Odbidr kofncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

a/ zgodnos$é konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidtowos$é ksztattdw i gldwnych wymiaréw konstrukcji

¢/ prawidlowos¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3.0cena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wiasciwe. Przypadku gdy chociaz
jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos$¢ lub cze$¢ za wykonane niewtasciwie

W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentaciji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny by¢
rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawiony d ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie
zagrazajg bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moga byc¢ przyjete po obnizeniu
wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 lub 1m2 powierzchni dachu dla konstrukcji
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego otacenia
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m3 (1m2) konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie konstrukcji z drewna

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Ceng wykonania 1m2 deskowania, otacenia obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie deskowania

wykonanie otacenia

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 385:1999 ,Zigcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne”
PN-EN 912:2000 ,taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.”
PN-EN 26891:1997 ,Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogdine zasady okreslenia wytrzymatosci i
odksztatcen”

PN-ISO 2445:1994 ,Ztgcza w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogodlne.”

PN-B-01042:1999 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”

PN-B—03000 ,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 ,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen”

PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”

PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2. Inne dokumenty

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentéw tgcznikow.

- Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r

- Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zatgcznik A wydane przez CNBOP .

ST-B.20 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA

CPV 45261200-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z wykonywaniem zabezpieczenia p.
pozarowego i p. grzybowego konstrukcji wiezby dachowych obiektéw kubaturowych w ramach projektu pn:,

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA, | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM
SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PH.KARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Supras|

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem impregnacji elementow
drewnianych wigzby dachowe;j.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobaéjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniajg elementy drewniane przed dziataniem ognia,
owadow i grzybow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z Rysunkami,
Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem
ognia ,grzybow i owaddéw. Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materiatéw impregnowanych,
nadajgcy sie do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Gtebokos$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28%
minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.

Parametry techniczne:

Barwa wg PN —-76/C-04906 —bialoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedraznigcy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawartos$¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawartos¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1

Rozpuszczalno$¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%

pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5

Lepkos¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20° C dla stezenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 cSt

Temperatura krzepniecia roztworéw dla stezenia 20%--4,800C

Napiecie powierzchniowe w temperaturze 18 °C dla stezenia 20 %-0,0730 N/m

Gestos¢ w temperaturze 20 °C wg PN-85/C-04004 —1,089 g/cm?®

Agresywnos¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia

Skutecznos¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiat trudno zapalny przy
naniesieniu 200 g/m?* materiat trudno zapalny

Warto$¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 —nie wiecej niz 4kg/
m3

Substancje lotne przechodzace do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak substancji lotnych
badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substanc;ji lotnych

Graniczna warto$¢ owadobojcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m? po 6 m-cach-23,3kg/m? .

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materiaty drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektéw budowlanych powinny by¢ uodpornione na
niszczgce dziatanie czynnikéw biologicznych przez zastosowanie wtasciwych i dopuszczalnych srodkéw impregnacyjnych, ponadto
nalezy zwiekszy¢ odpornos¢ na dziatanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji
budowlanych przed korozjg biologiczng powinny byé podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robét.
Wszystkie srodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiatéw drewnopochodnych, powinny mie¢ pozytywne
orzeczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.
Najwieksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych:
rozwoj plesni
rozwoj grzybow
owady zrgce w drewnie
Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przektadek z drewna twardego i papy asfaltowe;.
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych srodkami ochrony drewna
Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na wyodrebnionym
stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze
powinno:
a/ mie¢ powierzchnig dostosowang do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatow lub konstrukgji
b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robét w warunkach minimalnego zagrozenia $rodowiska i
0s6b wykonujgcych dany rodzaj ochrony drewna
¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujgcych roboty zabezpieczajgce
d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowigzujgcych przepiséw
e/ by¢ wyposazone w srodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej
f/  by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w cieptg wode srodki myjgce oraz zestaw lekéw dla pierwszej
pomocy lekarskiej.
Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami ochronnymi mogg wykonywac¢ osoby ktére uzyskaty pozytywna opinie lekarskg do
wykonywania tego typu robét. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wiasciwe okulary i odziez ochronng, ktéra po zakonczeniu
pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.
Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:
a/ prézniowo-cisnieniowg przy uzyciu réznych urzgdzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy lub konstrukcje beda
eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kgpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie
Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno
przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami powinno byc¢:
al oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka,
zaprawy, powtok malarskich itp.
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b/ wilgotnosci nie wiekszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w przypadku nasycania
roztworami srodkow solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia $rodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza sig impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegodtowej instrukcji okreslajgcej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%,
dopuszcza sie impregnowac wytgcznie przez kgpiel diugotrwatg w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego
rodzaju kgpieli Srodkéw.

Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujgcymi metodami:
a/ Impregnacja metodg prézniowo-cisnieniowg powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne
parametry technologiczne
b/ Impregnacja metodg kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych,
drewnianych itp. o0 wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementow. Dtugos¢ kapieli oraz temperatura kapieli
uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu.
Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robét impregnacyjnych oraz jako zabieg
uzupetniajgcy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wiecej godzin w
zaleznosci od rodzaju srodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomocg pedzli, migkkich szczotek itp.
Impregnacja metodg natrysku moze by¢é wykonywana za pomocg pistoletéw natryskowych podtaczonych do sprezarki. Minimalna
liczba zabiegdéw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wigcej godzin w zaleznosci od rodzaju Srodka i temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI 6.1. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng
oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Kontrole robdt zabezpieczajgcych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadzac podczas trwania rob6t i po zakonczenia
kazdego etapu pracy

Kontrole powinny przeprowadzaé osoby przeszkolone w zakresie rob6t impregnacyjnych

Nalezy sprawdzac:

a/ Jakos¢ dostarczonej partii Srodkdw ochrony drewna z wymogami normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczajgcymi
dany srodek do stosowania w budownictwie

b/ Prawidtowo$¢ sktadowania materiatéw z drewna pod dachem w stosach na stupach betonowych, na przektadkach itp.

c/ Przygotowanie impregnatéw (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen, temperatura kapieli itp.

d/ Przygotowanie materiatéw do impregnaciji (po zakonczeniu obrébki mechanicznej elementéw, usuniecie resztek kory, tyka
zaprawy itp.)

e/ Sprawnos¢ i czystosé sprzetu impregnacyjnego

f/ Prawidtowos$¢ przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i przewidzianej liczby powtorzen
zabiegdw natryskiem lub smarowaniem, rownomierno$¢ nanoszenia impregnatu metoda natryskowa lub smarowania, catkowite
zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wtasciwe stezenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu, gtebokos¢
whniknigcia impregnatu (na prébkach)

g/ Skutecznos¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotnosci koncowej elementéw przed ich wbudowaniem,
stopien zaniku ucigzliwego zapachu wonnych $rodkéw zabezpieczajacych w impregnowanym materiale)

ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze:

h/ kontrole wykonywanych robot w konstrukcjach podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem

il wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robét impregnacyjnych nalezy zanotowa¢ w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot.
Odbidr robét zabezpieczajgcych

Po zakonczeniu robot zabezpieczajgcych okreslonej partii elementow nalezy dokona¢ odbioru jako$ciowego i ilosciowego przed
montazem.

Odbidr jakosciowy powinien obejmowac sprawdzenie wiasciwego doboru metod i srodkéw impregnacyjnych, w zaleznosci od
przeznaczenia elementéw i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim ocene jakosci wykonanych robét z uwzglednieniem réwniez
zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych dokonanych kontroli biezacych i okresowych.

Odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilosci srodka impregnacyjnego, ktéra
wnikneta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje sie tego na podstawie analizy zuzytych materiatéw impregnacyjnych, gtebokosci
nasycenia i innych danych. Do drewna okragtego, drewna tartego i ptyt izolacyjnych nalezy stosowac jako jednostke pomiarowg m?.
Wyijatkiem jest impregnacja za pomoca kapieli, przy ktérej obmiaru nalezy dokona¢ w m?. Materiaty wypetniajace — réwniez w m®.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 elementéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m?® konstrukcji drewnianej:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia gtebokosci wnikania w drewno

PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotnosci

PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobdjczej metoda agarowa- klockowa przeciwko
podstawczakom [Basidiomycetes].

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresywnos$ci korozyjnej w odniesieniu o stali .

PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane .

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogolne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wptywu na wytrzymato$¢ drewna .

PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymato$ci metoda biologiczna .

PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobojczej $rodkéw chemicznych przeciwko grzybom
powodujgcym szary rozktad drewna .

PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skuteczno$ci zabezpieczenia drewna przed owadami .

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania ]

Aprobata techniczna dopuszczajgca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr Swiadectwa 915/92 wydana przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen :

Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczajgcego preparat do impregnacji materiatow
budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-
741/92

Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku [nr pracy SK 407/NP.-412/91]
stwierdzajgcej trudnozapalno$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2 Zaktadu
Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-604/91]
stwierdzajgcego przydatno$¢ do powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materiatéw drzewnych przed
korozja biologiczna .

ST-B.21 MONTAZ WYPOSAZENIA CPV 45212222-8
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem wyposazenia w ramach projektu pn:,
BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM

SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI;, BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PIKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W
SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Suprasl,
jednostka ewidencyjna 200209_4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
~WVymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY:

-balustrady, barierki, wewnetrzne i zewnetrzne.

-ogrodzenie terenu,

-pitkochwyty boiska,

-wyposazenie boisk (bramki, siatki, choragiewki, sprzet porzgdkowy)

- wyposazenie budynku (meble, szafki, stoly biurka, krzesta , regaly, itp.)

Zestawienie wyposazenia rozpatrywaé¢ w oparciu o projekt budowlany, wykonawczy i SIWZ do przetargu.
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3. SPRZET:

Do wykonania robot zwigzanych z montazem nalezy stosowac:
-wiertarki,

-wkretarki.

4. TRANSPORT
Materiat mozna przewozi¢ samochodem dostawczym lub skrzyniowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci zamontowanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest
m (metr) poreczy
kpl. (1szt.)- uchwytéw dla niepetnosprawnych, windy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1m poreczy i 1 kpl (1szt.)- sprzetu wyposazenia,
-roboty przygotowawcze,

-zakup i dostawe materiatéw

-montaz na kotki rozporowe,

-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja. Montaz i parametry wedtug producenta wyposazenia.
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