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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1|Prace geodezyjne
1|analiza Whytyczenie trasy kanatu sanitarnego m
d.1|wtasna
280 m 280.00
RAZEM 280.00
2|analiza Inwentaryzacja geodezyjna m
d.1|wiasna
280 m 280.00
RAZEM 280.00
2|Roboty ziemne
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
624.97 m3 624.970
RAZEM 624.970
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
696.81 m3 696.810
RAZEM 696.810
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywoz na taczng odlegtos¢ 5 km
Krotnos¢ = 4
696.81 m3 696.810
RAZEM 696.810
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il
19.41 m3 19.410
RAZEM 19.410
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
19.59 m3 19.590
RAZEM 19.590
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2|0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
zatadunek na srodki transportu gruntu niezageszczalnego wydobytego recznie
i wywo6z na odl. 1 km
19.59 m3 19.590
RAZEM 19.590
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywdz na faczng odlegtosc 5 km
Krotnos¢ = 4
19.59 m3 19.590
RAZEM 19.590
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2/1411-01
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
11|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
reczna obsypka rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad rure
131.21 m3 131.210
RAZEM 131.210
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
127.23 m3 127.230
RAZEM 127.230
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia dowdz ziemi do wymiany z odl.5 km
zatadunek ziemi nasrodki transportu w cenie M
Krotnosé = 5
670.06 m3 670.060
RAZEM 670.060
14|analiza Umocnienie $cian wykopdw szalunkami systemowymi m2
d.2|wtasna
2693.55 m?2 2693.550
RAZEM 2693.550
3/Roboty odwodnieniowe
15/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.3/0605-02 do gtebokosci 6 m.
Na odcinku S22-S27 - ok. 120m
120 szt. 120.000
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RAZEM 120.000
16|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500  |stud.
d.3/0603-02 mm - instalacja urzadzen
analogia zatozono, ze dt. ciggéw drenarskich nie przekroczy 200,0m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 godz.
d.3/0603-01 mm
pompowanie w celu obnizenia poziomu wéd gruntowych - 12 godz
utrzymanie obnizonego poziomu woéd w czasie prowadzenia robét przy zatoze-
niu dziennego postepu robot ok. 30 m
120/30*24+12 godz. 108.000
RAZEM 108.000
4| Rurociagi PVC i studnie kanalizacyjne
18/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/1308-03
280 m 280.000
RAZEM 280.000
19|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4(1413-01 gtebok. 3m
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
39 [0.5m] 39.000
stud.
RAZEM 39.000
21/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4/1321-03 mm
korek 200mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22 Sprawdzenie szczelnosci kanatéw metoda monitoringu TV m
d.4\wycena in-
dywidualna
280 m 280.000
RAZEM 280.000
5/Inne roboty
23|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.5/0529-01 m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
24/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.5/0529-06 4m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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