k.sanit SI-S47

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Prace geodezyjne
1|analiza wtas- |Wytyczenie trasy kanatu sanitarnego m
d.1|na
1290,9 m 1290,90
RAZEM 1290,90
2|analiza wlas- | Inwentaryzacja geodezyjna m
d.1|na
392,6 m 392,60
RAZEM 392,60
2 Roboty ziemne
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
3265,05 m3 3 265,050
RAZEM 3 265,050
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1551,71 m3 1551,710
RAZEM 1551,710
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywoz na taczng odlegtos¢ 5 km
Krotnos¢ = 4
1551,71 m3 1551,710
RAZEM 1551,710
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-II
133,11 m3 133,110
RAZEM 133,110
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
53,98 m3 53,980
RAZEM 53,980
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2/0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
zatadunek na $rodki transportu gruntu niezageszczalnego wydobytego recznie
i wyw6z na odl. 1 km
53,98 m3 53,980
RAZEM 53,980
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywdz na faczng odlegtosc 5 km
Krotnos¢ = 4
53,98 m3 53,980
RAZEM 53,980
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ms3
d.2[1411-01
129,09 m3 129,090
RAZEM 129,090
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
reczna obsypka rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad rure
604,92 m3 604,920
RAZEM 604,920
12|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
3978,54 m3 3 978,540
RAZEM 3 978,540
13/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia dowdz ziemi do wymiany z odl.5 km
zatadunek ziemi nasrodki transportu w cenie M
Krotnosé = 5
1443,48 m3 1443,480
RAZEM 1 443,480
14|analiza wtas- | Umocnienie $cian wykopow szalunkami systemowymi m?2
d.2|na
9878.6 m2 9 878,600
RAZEM 9 878,600
3 Roboty odwodnieniowe
15/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.3/0605-02 do gtebokosci 6 m.
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
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16/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o $r. 150-500  |stud.
d.3/0603-02 mm - instalacja urzgdzen
analogia zatozono, ze dt. ciggéw drenarskich nie przekroczy 200,0m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 |godz.
d.3/0603-01 mm
pompowanie w celu obnizenia poziomu wéd gruntowych - 1x12 godz.=12
godz.
utrzymanie obnizonego poziomu wod w czasie prowadzenia robot przy zatoze-
niu dziennego postepu robot ok. 30 m - 6x24 godz.=144 godz
razem = 156 godz.
156 godz. 156,000
RAZEM 156,000
4 Rurociagi PVC i studnie kanalizacyjne
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/1308-03
1290,9 m 1290,900
RAZEM 1.290,900
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4(1413-01 gtebok. 3m
39 stud. 39,000
RAZEM 39,000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.4/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
69 [0.5m] 69,000
stud.
RAZEM 69,000
21|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.4/1417-02 rurg teleskopowg
szt 8,000
RAZEM 8,000
22|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4/1321-03 mm
korek 200mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
23 Sprawdzenie szczelnosci kanatow metodg monitoringu TV m
d.4|wycena indy-
widualna
1290,9 m 1.290,900
RAZEM 1290,900
5 Inne roboty
24|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych m
d.5/0527-01 typ lekki;
analogia Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z tgczeniem zatrzaskowym HDPE - 110/
100 mm
18"2,0 m 36,000
RAZEM 36,000
25|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.5/0529-01 m
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
26|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci | kpl.
d.5/0529-06 4m
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
27/KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnos-|m
d.5/0301-03 ci z owinigciem geowtokning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 100 cm
analogia ocieplenie rurociggu keramzytem
16,7+26,4 m 43,100
RAZEM 43,100
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