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DZIAŁY
Lp. Nazwa działu Od Do

Budowa przepompowni ścieków P2, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z zasilaniem energetycznym pompowni
ścieków

1 ZAŚCIANKI, ul.Rybacka 1 89
1.1 KANALIZACJA SANITARNA 1 43

1.1.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 1 2
1.1.2 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 3 16
1.1.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8 17 25
1.1.4 Roboty związane z odwodnieniem - CPV 45111240-2 26 29
1.1.5 Roboty montażowe - CPV 45231300-8 30 43
1.2 RUROCIĄG TŁOCZNY 44 68

1.2.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8  44 45
1.2.2 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 46 50
1.2.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8 51 58
1.2.4 Roboty związane z odwodnieniem - CPV 45111240-2 59 62
1.2.5 Roboty montażowe- CPV 45231300-8 63 68
1.3 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 69 89

1.3.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8  69 69
1.3.2 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 70 74
1.3.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8  75 80
1.3.4 Roboty związane z odwodnieniem- CPV 45111240-2 81 83
1.3.5 Roboty montażowe- CPV 45231300-8 84 89
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Nr 

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa przepompowni ścieków P2, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z zasilaniem energetycznym pompowni
ścieków

1 ZAŚCIANKI, ul.Rybacka
1.1 KANALIZACJA SANITARNA 

1.1.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 
1

d.1.1.1
analiza
własna

ST - 08
pkt.8.2

Wytyczenie trasy ułożenia kanałów sanitarnych m

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, z uwagi na to, iż na-
kłady robocizny w KNNR1  0111-01 obejmują tylko prace pomocnicze przy
pomiarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb byłaby 3 krotnie niższa od
ceny rynkowej.
6,00 m 6,00

RAZEM 6,00
2

d.1.1.1
analiza włas-

na
ST - 08
pkt.8.2

Inwentaryzacja geodezyjna kanałów sanitarnych m

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, z uwagi na to, iż na-
kłady robocizny w KNNR1  0111-01 obejmują tylko prace pomocnicze przy
pomiarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb byłaby 3 krotnie niższa od
ceny rynkowej.
6,00 m 6,00

RAZEM 6,00
1.1.2 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 

3
d.1.1.2

KNR AT-03
0101-01

ST - 08
pkt.8.2

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm m

 
5,00*2 m 10,00

RAZEM 10,00
4

d.1.1.2
KNNR 6
0802-04

ST - 08
pkt.8.2

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
nicznie

m2

 
5,00*1,60 m2 8,00

RAZEM 8,00
5

d.1.1.2
KNNR 6
0801-06

ST - 08
pkt.8.2

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

 
8,00 m2 8,00

RAZEM 8,00
6

d.1.1.2
KNR 2-31
1510-05

ST - 08
pkt.8.2

Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyładowczymi w
miejsce wskazane przez Inwestora z załadunkiem mechanicznym - asfalt z
rozbiórki - 2,40 t/m3

t

 
8,00*0,04*2,40 t 0,77

RAZEM 0,77
7

d.1.1.2
KNR 4-04
1103-04

ST - 08
pkt.8.2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym w miejsce wskazane przez In-
westora

m3

 
8,00*0,15 m3 1,20

RAZEM 1,20
8

d.1.1.2
KNNR 6
0803-04

ST - 08
pkt.8.2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - 80% do ponownego wykorzystania

m2

 
1,00*1,60 m2 1,60

RAZEM 1,60
9

d.1.1.2
KNNR 6
0103-03

ST - 08
pkt.8.2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
8,00+1,60 m2 9,60

RAZEM 9,60
10

d.1.1.2
KNNR 6
0113-02

poz. zastęp.

ST - 08
pkt.8.2

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

 
8,00 m2 8,00

RAZEM 8,00
11

d.1.1.2
KNNR 6
0113-02

ST - 08
pkt.8.2

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m2

 
8,00 m2 8,00

RAZEM 8,00
12

d.1.1.2
KNNR 6
0311-02

poz. zastęp.

ST - 08
pkt.8.2

Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 8 cm (warstwa wiążąca) m2
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Nr 

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

8,00 m2 8,00
RAZEM 8,00

13
d.1.1.2

KNNR 6
0311-06

poz. zastęp.

ST - 08
pkt.8.2

Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (warstwa ścieralna) m2

 
8,00 m2 8,00

RAZEM 8,00
14

d.1.1.2
KNNR 6
0104-01

interpolacja

ST - 08
pkt.8.2

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm m2

 
1,60 m2 1,60

RAZEM 1,60
15

d.1.1.2
KNNR 6
0113-02

ST - 08
pkt.8.2

Podbudowa z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

 
1,60 m2 1,60

RAZEM 1,60
16

d.1.1.2
KNR 2-31
0302-04

ST - 08
pkt.8.2

Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - 80% do wykorzystania z rozbiórki

m2

 
1,60 m2 1,60

RAZEM 1,60
1.1.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8 
17

d.1.1.3
KNNR 1
0202-08

ST - 08
pkt.8.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodem samowyładow-
czym na odległość 10 km - 70% gruntu na odwóz

m3

 
grunt lokalny kat. III - 70% gruntu na odwóz
kanalizacja sanitarna PVC fi 200 mm
odc.P2-S2-Pks, L=6,00 m, Hśr=3,15 m 
6,00*1,00*3,15 18,90
A  (suma częściowa) --------------

18,90
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1000 mm 
(2,00-1,00)*2,00*2,93*1 5,86
B  (obliczenia pomocnicze) ========

24,76
0,70*24,76 m3 17,33

RAZEM 17,33
18

d.1.1.3
KNNR 1
0202-08

ST - 08
pkt.8.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. III z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześ-
niej wykonanego odcinka kanału - 80% wykopy mechaniczne

m3

 
grunt lokalny kat.III - 30% gruntu do przemieszczenia
0,30*24,36 7,31
A  (obliczenia pomocnicze) ========

7,31
80% wykopów mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*7,31 m3 5,85

RAZEM 5,85
19

d.1.1.3
KNNR 1
0301-02

ST - 08
pkt.8.2

Wykopy ręczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wyko-
nanego odcinka kanału gr.kat. III - 20% wykopy ręczne

m3

 
20% wykopów ręcznie do przemieszczenia urobku
0,20*7,31 m3 1,46

RAZEM 1,46
20

d.1.1.3
KNNR 1
0313-02

ST - 08
pkt.8.2

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 6,0
m; grunt kat. I-IV

m2

 
(18,90/1,00)*2 m2 37,80

RAZEM 37,80
21

d.1.1.3
KNNR 1
0313-01

ST - 08
pkt.8.2

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3,0
m; grunt kat. I-IV

m2

 
1,00*2*2,93*1 m2 5,86

RAZEM 5,86
22

d.1.1.3
KNNR 1

0318-03 z.o.
2.11.4.

9911-02 

ST - 08
pkt.8.2

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głę-
bokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - obsypka 0,30 m nad kanałem gruntem
dowiezionym - (współczynnik zagęszczenia Js=0,98)

m3

 
(0,200+0,30)*1,00*6,00 m3 3,00
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Nr 

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

A  (suma częściowa) --------------
m3 3,00

minus objętość kanałów sanitarnych PVC fi 200 mm
- 0,785*0,200*0,200*6,00 m3 -0,19
B  (suma częściowa) --------------

m3 -0,19
RAZEM 2,81

23
d.1.1.3

KNNR 1
0202-07

ST - 08
pkt.8.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodem samowyładow-
czym z miejsca wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasyp-
ki z kosztem pozyskania

m3

 
grunt z wymiany
17,33 m3 17,33
A  (suma częściowa) --------------

m3 17,33
minus objętość podsypki filtracyjnej
 - 0,60 m3 -0,60
minus objętość obsypki piaskowej 0,30 m nad kanałem
 - 2,81 m3 -2,81
minus objętość kanałów sanitarnych PVC fi 200 mm
- 0,785*0,200*0,200*6,00 m3 -0,19
minus objętość studni rewizyjnych fi 1000 mm
 - 0,785*1,20*1,20*2,93*1 m3 -3,31
minus objętość podsypki piaskowej pod studnie
 - 0,15 m3 -0,15
minus objętość podbudowy z chudego betonu pod studnie
 - 0,31 m3 -0,31
minus objętość pod nawierzchnie z masy bitumicznej
 - 5,00*1,00*0,53 m3 -2,65
minus objętość pod nawierzchnie z kostki betonowej
 - 1,00*1,00*0,46 m3 -0,46
B  (suma częściowa) --------------

m3 -10,48
RAZEM 6,85

24
d.1.1.3

KNNR 1
0214-03 z.o.

2.11.4.
9911-02 

ST - 08
pkt.8.2

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęsz-
czarkami - kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym - (współczyn-
nik zagęszczenia Js=0,98)

m3

 
grunt z odkładu tymczasowego
5,85+1,46 m3 7,31
grunt z wymiany
6,85 m3 6,85

RAZEM 14,16
25

d.1.1.3
analiza włas-

na
ST - 08
pkt.8.2

Badanie stopnia zagęszczenia gruntu kpl.

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, gdyż brak jest właści-
wego KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zagęsz-
czenia odpowiada cenie rynkowej.
1,0 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
1.1.4 Roboty związane z odwodnieniem - CPV 45111240-2
26

d.1.1.4
KNNR 1
0605-07

ST - 08
pkt.8.2

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze ob-
sadowej z obsypką do głębokości 4 m

szt.

 
7,0 szt. 7,00

RAZEM 7,00
27

d.1.1.4
KNNR 1
0617-01

ST - 08
pkt.8.2

Osadniki piasku tymczasowe z kręgów betonowych fi 1000 mm szt.

 
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
28

d.1.1.4
analiza włas-

na
ST - 08
pkt.8.2

Pompowanie wody z igłofiltrów agregatem pompowym spalinowym godz

 
21,0 godz 21,00

RAZEM 21,00
29

d.1.1.4
KNNR 1
0608-02

ST - 08
pkt.8.2

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3

 
podsypka filtracyjna gr. 10 cm - igłofiltry 
6,00*1,00*0,10 m3 0,60

RAZEM 0,60
1.1.5 Roboty montażowe - CPV 45231300-8 
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Nr 

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30
d.1.1.5

KNR-W 2-
18 0408-03

ST - 08
pkt.8.2

Kanały sanitarne z rur PVC kl.SN8 łączone na wcisk fi 200 mm m

 
odc.P2-S2-Pks, L=6,00 m, Hśr=3,15 m 
6,00 m 6,00

RAZEM 6,00
31

d.1.1.5
KNR-W 2-
18 0511-01

ST - 08
pkt.8.2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka
piaskowa pod studnie

m3

 
0,785*1,40*1,40*0,10*1 m3 0,15

RAZEM 0,15
32

d.1.1.5
KNR-W 2-
18 0510-04

ST - 08
pkt.8.2

Podłoża betonowe o gr. 20 cm - podbudowa pod studnie z betonu B-15 m3

 
0,785*1,40*1,40*0,20*1 m3 0,31

RAZEM 0,31
33

d.1.1.5
KNR-W 2-
18 0513-01

ST - 08
pkt.8.2

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości do 3m  - przykrycie studni pokrywą na pierścieniu odciążającym
z włazem żeliwnym klasy D400

stud.

 
studnia rewizyjna fi 1000 mm, st.S2, Hśr=2,93 m
1,0 stud. 1,00

RAZEM 1,00
34

d.1.1.5
KNR-W 2-
18 0513-02

ST - 08
pkt.8.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

0.5 m

 
 - 1,0 0.5 m -1,00

RAZEM -1,00
35

d.1.1.5
KNR-W 2-
18 0205-05

ST - 08
pkt.8.2

Zasuwa żeliwna kołnierzowa do ścieków DN200 PN10 kpl.

 
1,0 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
36

d.1.1.5
KNR-W 2-
18 0408-04

ST - 08
pkt.8.2

Kanały sanitarne z rur PVC kl.SN8 łączone na wcisk fi 250 mm - odejście w
studni S2

m

 
1,00 m 1,00

RAZEM 1,00
37

d.1.1.5
KNR-W 2-
18 0422-04

ST - 08
pkt.8.2

Nasuwka kielichowa do rur kanalizacyjnych PVC fi 250 mm szt

 
1,0 szt 1,00

RAZEM 1,00
38

d.1.1.5
KNR-W 2-
18 0527-03
poz. zastęp.

ST - 08
pkt.8.2

Tuleja ochronna z uszczelką dla rurociągu PVC fi 250 mm szt.

 
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
39

d.1.1.5
KNR-W 2-
18 0422-03

ST - 08
pkt.8.2

Nasuwka kielichowa do rur kanalizacyjnych PVC fi 200 mm szt

 
1,0 szt 1,00

RAZEM 1,00
40

d.1.1.5
KNR-W 2-
18 0527-02
poz. zastęp.

ST - 08
pkt.8.2

Tuleja ochronna z uszczelką dla rurociągu PVC fi 200 mm szt

 
3,0 szt 3,00

RAZEM 3,00
41

d.1.1.5
KNR 4-05I
0124-03

ST - 08
pkt.8.2

Demontaż istniejącego kanału z rur PVC fi 200 mm szt.

 
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
42

d.1.1.5
KNR 4-05I
0409-01

ST - 08
pkt.8.2

Demontaż istniejącej studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 1000 mm
(H=2,90 m)

kpl.

 
1,0 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
43

d.1.1.5
KNR 2-18
0804-02

ST - 08
pkt.8.2

Próba szczelności kanałów sanitarnych z PVC fi 200 mm m

 
6,00 m 6,00

RAZEM 6,00
1.2 RUROCIĄG TŁOCZNY 
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Nr 

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.2.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8  
44

d.1.2.1
analiza
własna

ST - 08
pkt.8.3

Wytyczenie trasy ułożenia rurociągu tłocznego m

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, z uwagi na to, iż na-
kłady robocizny w KNNR1  0111-01 obejmują tylko prace pomocnicze przy
pomiarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb byłaby 3 krotnie niższa od
ceny rynkowej.
11,00 m 11,00

RAZEM 11,00
45

d.1.2.1
analiza włas-

na
ST - 08
pkt.8.3

Inwentaryzacja geodezyjna rurociągu tłocznego m

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, z uwagi na to, iż na-
kłady robocizny w KNNR1  0111-01 obejmują tylko prace pomocnicze przy
pomiarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb byłaby 3 krotnie niższa od
ceny rynkowej.
11,00 m 11,00

RAZEM 11,00
1.2.2 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 
46

d.1.2.2
KNNR 6
0803-04

ST - 08
pkt.8.3

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - 80% do ponownego wykorzystania

m2

 
11,00*1,60 m2 17,60
9,00*1,60 m2 14,40

RAZEM 32,00
47

d.1.2.2
KNNR 6
0103-03

ST - 08
pkt.8.3

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
17,60+14,40 m2 32,00

RAZEM 32,00
48

d.1.2.2
KNNR 6
0104-01

interpolacja

ST - 08
pkt.8.3

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm m2

 
17,60+14,40 m2 32,00

RAZEM 32,00
49

d.1.2.2
KNNR 6
0113-02

ST - 08
pkt.8.3

Podbudowa z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

 
17,60+14,40 m2 32,00

RAZEM 32,00
50

d.1.2.2
KNR 2-31
0302-04

ST - 08
pkt.8.3

Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - 80% do wykorzystania z rozbiórki

m2

 
17,60+14,40 m2 32,00

RAZEM 32,00
1.2.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8 
51

d.1.2.3
KNNR 1
0202-08

ST - 08
pkt.8.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodem samowyładow-
czym na odległość 10 km - 70% gruntu na odwóz

m3

 
grunt lokalny kat. III - 70% gruntu na odwóz
rurociąg tłoczny PE fi RC 110x6,6 mm
odc.P2-RT3, L=11,00 m, Hśr=1,95 m 
11,00*0,90*1,95 19,31
A  (suma częściowa) --------------

19,31
wykop pod rurociąg przeznaczony do demontażu
9,00*0,90*1,95 15,80
- 0,785*0,110*0,110*9,00 -0,09
B  (suma częściowa) --------------

15,71
C  (obliczenia pomocnicze) ========

35,02
0,70*35,02 m3 24,51

RAZEM 24,51
52

d.1.2.3
KNNR 1
0202-08

ST - 08
pkt.8.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. III z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześ-
niej wykonanego odcinka kanału - 80% wykopy mechaniczne

m3

 
grunt lokalny kat.III - 30% gruntu do przemieszczenia
0,30*35,02 10,51
A  (obliczenia pomocnicze) ========

10,51
80% wykopów mechanicznie do przemieszczenia urobku
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Nr 

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,80*10,51 m3 8,41
RAZEM 8,41

53
d.1.2.3

KNNR 1
0301-02

ST - 08
pkt.8.3

Wykopy ręczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wyko-
nanego odcinka kanału gr.kat. III - 20% wykopy ręczne

m3

 
20% wykopów ręcznie do przemieszczenia urobku
0,20*10,51 m3 2,10

RAZEM 2,10
54

d.1.2.3
KNNR 1
0313-01

ST - 08
pkt.8.3

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3,0
m; grunt kat. I-IV

m2

 
(19,31/0,90)*2 m2 42,91
(15,71/0,90)*2 m2 34,91

RAZEM 77,82
55

d.1.2.3
KNNR 1

0318-03 z.o.
2.11.4.

9911-02 

ST - 08
pkt.8.3

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głę-
bokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - obsypka 0,30 m nad kanałem gruntem
dowiezionym - (współczynnik zagęszczenia Js=0,98)

m3

 
(0,110+0,30)*0,90*11,00 m3 4,06
minus objętość rurociągu tłocznego PE RC fi 110 mm
- 0,785*0,110*0,110*11,00 m3 -0,10

RAZEM 3,96
56

d.1.2.3
KNNR 1
0202-07

ST - 08
pkt.8.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodem samowyładow-
czym z miejsca wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasyp-
ki z kosztem pozyskania

m3

 
grunt z wymiany
24,51 m3 24,51
A  (suma częściowa) --------------

m3 24,51
zasypanie po demontażu rurociągu tłocznego 
0,785*0,110*0,110*9,00 m3 0,09
B  (suma częściowa) --------------

m3 0,09
minus objętość podsypki filtracyjnej
 - 0,99 m3 -0,99
minus objętość obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociągiem
 - 3,96 m3 -3,96
minus objętość rurociągu tłocznego PE RC fi 110 mm
- 0,785*0,110*0,110*11,00 m3 -0,10
minus objętość pod nawierzchnię z kostki betonowej
 - 11,00*0,90*0,46 m3 -4,55
C  (suma częściowa) --------------

m3 -9,60
RAZEM 15,00

57
d.1.2.3

KNNR 1
0214-03 z.o.

2.11.4.
9911-02 

ST - 08
pkt.8.3

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęsz-
czarkami - kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym - (współczyn-
nik zagęszczenia Js=0,98)

m3

 
grunt z odkładu tymczasowego
8,41+2,10 m3 10,51
grunt z wymiany
15,00 m3 15,00

RAZEM 25,51
58

d.1.2.3
analiza włas-

na
ST - 08
pkt.8.3

Badanie stopnia zagęszczenia gruntu kpl.

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, gdyż brak jest właści-
wego KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zagęsz-
czenia odpowiada cenie rynkowej.
1,0+1,0 kpl. 2,00

RAZEM 2,00
1.2.4 Roboty związane z odwodnieniem - CPV 45111240-2
59

d.1.2.4
KNNR 1
0605-07

ST - 08
pkt.8.3

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze ob-
sadowej z obsypką do głębokości 4 m

szt.

 
12,0 szt. 12,00

RAZEM 12,00
60

d.1.2.4
KNNR 1
0617-01

ST - 08
pkt.8.3

Osadniki piasku tymczasowe z kręgów betonowych fi 1000 mm szt.

 
1,0 szt. 1,00
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Nr 

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,00
61

d.1.2.4
analiza włas-

na
ST - 08
pkt.8.3

Pompowanie wody z igłofiltrów agregatem pompowym spalinowym godz

 
38,0 godz 38,00

RAZEM 38,00
62

d.1.2.4
KNNR 1
0608-02

ST - 08
pkt.8.3

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3

 
podsypka filtracyjna gr. 10 cm - igłofiltry 
11,00*0,90*0,10 m3 0,99

RAZEM 0,99
1.2.5 Roboty montażowe- CPV 45231300-8 
63

d.1.2.5
KNR-W 2-
18 0109-04
+ KNR-W 2-
18 0110-04

ST - 08
pkt.8.3

Rurociągi ciśnieniowe PE100 RC SDR17 fi 110,x6,6 mm łączonemetodą
zgrzewania czołowego

m

 
odc.P2-RT3, L=11,00 m, Hśr=1,95 m 
11,00 m 11,00

RAZEM 11,00
64

d.1.2.5
KNR-W 2-
18 0110-04
poz. zastęp.

ST - 08
pkt.8.3

Montaż kształtek ciśnieniowych PE SDR17 fi 110 mm - kolano PE SDR17 fi
110 mm, kąt 45 st.

złącz.

 
2,0 złącz. 2,00

RAZEM 2,00
65

d.1.2.5
KNR-W 2-
18 0110-04
poz. zastęp.

ST - 08
pkt.8.3

Montaż kształtek ciśnieniowych PE SDR17 fi 110 mm - kolano PE SDR17 fi
110 mm, kąt 60 st.

złącz.

 
1,0 złącz. 1,00

RAZEM 1,00
66

d.1.2.5
KNR 4-05I
0124-01

ST - 08
pkt.8.3

Demontaż istniejącego rurociągu tłocznego z rur PVC fi 110 mm (L=9,00 m) szt.

 
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
67

d.1.2.5
KNR 2-18
0802-01

ST - 08
pkt.8.3

Próba szczelności rurociągu tłocznego PE fi 110 mm prob.

 
11,00/200 prob. 0,06

RAZEM 0,06
68

d.1.2.5
analiza włas-

na
ST - 08
pkt.8.3

Oznakowanie trasy przewodu tłocznego taśmą z tworzywa w kolorze brązo-
wym z wkładką metalową

m

 
11,00 m 11,00

RAZEM 11,00
1.3 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 

1.3.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8  
69

d.1.3.1
analiza włas-

na
ST - 08
pkt.8.4

Wytyczenie lokalizacji pompowni P2 szt

 
1,0 szt 1,00

RAZEM 1,00
1.3.2 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 
70

d.1.3.2
KNNR 6
0803-04

ST - 08
pkt.8.4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - 80% do ponownego wykorzystania

m2

 
12,00 m2 12,00

RAZEM 12,00
71

d.1.3.2
KNNR 6
0103-03

ST - 08
pkt.8.4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
12,00 m2 12,00

RAZEM 12,00
72

d.1.3.2
KNNR 6
0104-01

interpolacja

ST - 08
pkt.8.4

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm m2

 
12,00 m2 12,00

RAZEM 12,00
73

d.1.3.2
KNNR 6
0113-02

ST - 08
pkt.8.4

Podbudowa z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

 
12,00 m2 12,00
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Lp. Podstawa Nr 
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 12,00
74

d.1.3.2
KNR 2-31
0302-04

ST - 08
pkt.8.4

Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - 80% do wykorzystania z rozbiórki

m2

 
12,00 m2 12,00

RAZEM 12,00
1.3.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8  
75

d.1.3.3
KNNR 1
0204-04

ST - 08
pkt.8.4

Roboty ziemne wykonane  koparkami chwytakowymi o pojemności łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 5 km samocho-
dem samowyładowczym

m3

 
4,00*4,00*5,20*0,40 m3 33,28

RAZEM 33,28
76

d.1.3.3
KNNR 1
0212-04

ST - 08
pkt.8.4

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III

m3

 
4,00*4,00*5,20*0,60 m3 49,92

RAZEM 49,92
77

d.1.3.3
KNNR 1
0314-03

ST - 08
pkt.8.4

Umocnienie ścian wykopów obiektowych o głębokości do 9.0 m w gruntach
kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic

m2

 
4,00*4*5,70 m2 91,20

RAZEM 91,20
78

d.1.3.3
KNNR 1
0202-07

ST - 08
pkt.8.4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodem samowyładow-
czym z miejsca wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasyp-
ki z odkładu

m3

 
 
33,28 m3 33,28
 - [0,90+3,60+0,785*2,30*2,30*4,58+2,33] m3 -25,85

RAZEM 7,43
79

d.1.3.3
KNNR 1

0214-03 z.o.
2.11.4.

9911-02 

ST - 08
pkt.8.4

Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym zagęszczarkami  - kat.gr. I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym -
(współczynnik zagęszczenia Js=0,97)

m3

 
grunt dowieziony
7,43 m3 7,43
grunt rodzimy
49,92*0,90 m3 44,93

RAZEM 52,36
80

d.1.3.3
KNNR 1
0319-03

ST - 08
pkt.8.4

Zasypywanie ręczne wykopów obiektowych o ścianach pionowych o szero-
kości 2.5-4.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II - gruntem rodzimym

m3

 
49,92*0,10 m3 4,99

RAZEM 4,99
1.3.4 Roboty związane z odwodnieniem- CPV 45111240-2
81

d.1.3.4
KNNR 1
0605-08

ST - 08
pkt.8.4

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze ob-
sadowej z obsypką do głębokości 6 m

szt.

 
75,0 szt. 75,00

RAZEM 75,00
82

d.1.3.4
KNNR 1
0617-01

ST - 08
pkt.8.4

Osadniki piasku tymczasowe z kręgów betonowych fi 1000 mm szt.

 
2,0 szt. 2,00

RAZEM 2,00
83

d.1.3.4
analiza włas-

na
ST - 08
pkt.8.4

Pompowanie wody z igłofiltrów agregatem pompowym spalinowym godz

 
1152,0 godz 1 152,00

RAZEM 1 152,00
1.3.5 Roboty montażowe- CPV 45231300-8 
84

d.1.3.5
KNNR 4
1430-01

ST - 08
pkt.8.4

Płyta z betonu żwirowego B10 o grubości 10 cm m3

 
3,00*3,00*0,10 m3 0,90

RAZEM 0,90
85

d.1.3.5
KNNR 4
1430-03

ST - 08
pkt.8.4

Płyta żelbetowa z betonu żwirowego B15 o grubości 40 cm m3

 
3,00*3,00*0,40 m3 3,60

RAZEM 3,60

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869



kan_san_graw.-tłoczna_pompownia P2_msc.Zaścianki_ul.Rybacka.prd

PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Nr 

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

86
d.1.3.5

analiza włas-
na

ST - 08
pkt.8.4

Pompownia ścieków P2
 - średnica pompowni 2,00 m
 - głębokość pompowni - Hc=4,58 m
 - rodzaj pomp              -  zatapialne
 - pobór mocy               - 2 x 11,0 kW
 - ilość pomp                -  2 pompy w tym 1 rezerwowa
 - wykonanie  zbiornika   - beton

kpl.

 
1,0 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
87

d.1.3.5
KNR-W 2-
18 0530-01

ST - 08
pkt.8.4

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe B15 - obetonowanie pompowni

m3

 
(0,785*3,00*3,00*0,80 - 0,785*2,30*2,30*0,80) m3 2,33

RAZEM 2,33
88

d.1.3.5
analiza włas-

na
ST - 08
pkt.8.4

Uruchomienie pompowni P2 przez serwis producenta szt

 
1,0 szt 1,00

RAZEM 1,00
89

d.1.3.5
KNR 2-10
0706-03

ST - 08
pkt.8.4

Wypełnienie piaskiem istniejącej pompowni ścieków m3

 
0,785*2,00*2,00*3,00 m3 9,42

RAZEM 9,42
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