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8.2.1.6. Cene 1mb wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j: 68

8.2.1.7. Cene ryczattowa wykonania inspekcji TV: 68

8.2.2. Cena wbudowania 1kpl. Studni obejmuje: 69

8.1.2.1. Cene wykonania 1 kpl robét pomiarowych i prac geodezyjnych: 69

8.2.2.2. Cene wykonania 1m3 wykopu , wykonania podsypki i zasypania wykopow: 69

8.2.2.3. Cene ryczattowa wykonania odwodnienia wykopéw: 69

8.2.2.4. Cene montazu 1 kpl studni: 69
8.3. Platnosci zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej ciénieniowej 69

8.3.1. Cena wykonania 1mb kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej obejmuje: 69

8.3.1.1. Cene wykonania 1mb robét pomiarowych i prac geodezyjnych: 69

8.3.1.2. Cene wykonania 1m3 wykopu , wykonania podsypki, obsypki i zasypania wykopow.: 69

8.3.1.3. Cene ryczattowa wykonania odwodnienia wykopéw: 70

8.3.1.4. Cene 1mb wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej: 70
8.4. Patnosci zwigzane z budowa przepompowni Sciekdw 70

8.4.1. Cena wykonania 1kpl przepompowni Sciekéw obejmuje: 70

8.4.1.1. Cene wykonania 1 kpl robét pomiarowych i prac geodezyjnych: 70

8.4.1.2. Cene wykonania 1m3 wykopu , wykonania podsypki i zasypania wykopow: 70

8.4.1.3. Cene ryczattowa wykonania odwodnienia wykopéw: 70

8.4.1.4. Cene wbudowania 1kpl. Przepompowni Sciekow: 70

8.4.1.5. Cene wykonania 1m2 utwardzenia terenu przepompowni: 71
8. 5. Platnosci zwigzane z odbudowa nawierzchni 71

8.5.1. Cena jednostkowa 1 m2 odtworzenia podbudowy z warstwa wigzaca jezdni bitumicznej: 71

8.5.2. Cena jednostkowa 1 m2 odtworzenia wierzchniej warstwy ($cieralnej) jezdni bitumicznej: ......onereeerrsrereeenens 71

8.5.3. Cena jednostkowa 1 m2 odtworzenia nawierzchni jezdni z kostki betonowej: 71

8.5.4. Cena jednostkowa 1 mb odtworzenia obrzezy betonowych: 71

1. ST-01 Wymagania ogolne

1.1. Wprowadzenie

1.1.1. Nazwa Zamdwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej wraz z zasilaniem energetycznym pompowni $ciekoéw, budowa
pompowni $ciekéow P1 i P2 w Gminie Suprasl w miejscowosci Sobolewo ul. Lagodna / Podlaska ( pompownia P1)
oraz w miejscowos$ci Zascianki ul. Rybacka ( pompownia P2).

Inwestycje lokalizuje si¢ na dzialkach o numerach geodezyjnych:

W miejscowosci Sobolewo - zlewnia pompowni P1

- dz. nr ewid. 449, 532/2, 532/13, 532/49, 532/55, 532/56 - obreb 0010 Sobolewo

W miejscowosci Zascianki - zZlewnia pompowni P2

- dz. nr ewid. 184 - obreb 0015 Zascianki

1.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wspdlne dotyczace wykonania robdt budowlanych przy realizacji
budowy w/w przedsiewzigcia budowlanego w Gminie Suprasl.

1.1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robot tymczasowych i innych czynnosci

W ramach realizacji Zamoéwienia Wykonawca wykona nastgpujace prace towarzyszace, i roboty tymczasowe:

— Dokumentacj¢ Wykonawcy

— Szkolenie personelu

— Zaplecze budowy

— Biuro Wykonawcy

— Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz staly nadzér geodezyjny

— Odwodnienie wykopow

— Tymczasowg organizacje ruchu




— Zabezpieczenie terenu budowy

— Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji doprowadzenia mediow

— Dziatania zwigzane z utrzymaniem ruchu

— Dziatania zwigzane z ochrong §rodowiska w czasie wykonywania Robot

— Dziatania zwigzane z BHP na budowie

— Utrzymanie czysto$ci terenu budowy

1.1.4. Dokumentacja Wykonawcy

1.1.4.1. Zakres dokumentacji

Wykonawca opracuje dokumentacje obejmujaca:

Dokumentacje niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenia o
zakonczeniu budowy

Operat powykonawczy:

Projekt tymczasowej organizacji

1.1.4.2. Wymagania ogélne

Poszczegdlne dokumentacje beda sporzadzane przez uprawnione osoby. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne
wymagaja, aby Dokumentacja Wykonawcy byta poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (zwany dalej: Inspektorem). Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Inspektora, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu.

Liczba egzemplarzy — dokumentacje jw. zgodnie z umowa Nr ZP.272.2.7.2024 z dnia 19.01.2024 na wykonanie
dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje w dwoch
egzemplarzach w wersji drukowanej. Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia trzech operatow
powykonawczych zatwierdzonych przez Inspektora oraz trzech kompletow wersji elektronicznej. Powyzszy wykaz nie
uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezacych uzgodnien. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca wykona dokumentacj¢ fotograficzng Terenu Budowy. Dokumentacja ta podlega weryfikacji i
zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.1.4.3. Dokumentacje niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie

Wykonawca wykona, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dokumentacj¢ niezbgdng do wuzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenia o zakonczeniu budowy.

1.1.4.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie, zgodnie z p.
1.8.5, a tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane. W sposob czytelny
naniesione zostang wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy. Operat powykonawczy begdzie obejmowac takze
geodezyjne pomiary powykonawcze. Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w okresie
gwarancji i rgkojmi wprowadzone zostang zmiany w robotach, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

1.1.4.5. Projekty tymczasowej organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot zgodnie z organizacjg ruchu drogowego na czas budowy -
Wykonawca zobowiazany jest do jej samodzielnego wykonania, a w przypadku koniecznosci Wykonawca dokona
aktualizacji lub opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednimi Organami i przedstawi
Inspektorowi. W przypadku braku projektow tymczasowej organizacji ruchu wykonawca je opracuje, uzgodni z
odpowiednimi Organami i przedstawi Inspektorowi.

1.1.4.6. Pozostata Dokumentacja

Wykonawca wykona wszelka dokumentacj¢ niezbgdng do przeprowadzenia odbiorow.

1.1.5. Szkolenie personelu

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej przeprowadzi szkolenie personelu obstugi. List¢ personelu podlegajacego
szkoleniu poda Inspektorowi. Celem szkolenia jest zaznajomienie obstugi z wykonanymi obiektami oraz z
eksploatacja i utrzymaniem urzadzen i instalacji objetych projektem.

Szkolenie obejmie co najmniej nastgpujaca tematyke:

— poprawna eksploatacj¢ i zrozumienie zasady dzialania obiektow i1 systemow sterowania - obstuge systemow i
urzadzen,

— konserwacj¢ urzadzen i wyposazenia,

— zastosowane procedury bezpieczenstwa (tfacznie z przepisami BHP i p. poz.).

Wszelkie szkolenia i instruktaz musza by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno sklada¢ si¢ z
zaznajomienia z zasadami dzialania systemow jako calosci, a nastgpnie z zapoznania z instrukcja obstugi i
konserwacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia.

Szkolenie winno by¢ réwniez prowadzone zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami dotyczacymi uczestnikow,
poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegélnym grupom personelu réznia si¢ od siebie w zaleznosci
od zakresu ich obowiazkow, stad konieczno§¢ omowienia roznych aspektow z roznymi uczestnikami.

Szkolenie winno by¢ zakoficzone przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezb¢dne materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne wlaczajac tablice,
wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbe¢dne personelowi do samodzielnego szkolenia si¢ w pdzniejszym
okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow. Wszystkie materiaty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.




Projekt programu szkolen, ogdlny opis materialdw szkoleniowych oraz probki materiatdw szkoleniowych zostana
dostarczone Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem i podlegaja jego akceptacji.

1.1.6. Organizacja zaplecza budowy

Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego poblizu po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo$¢ przenos$nych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny
za utrzymanie ich we wlasciwym stanie uzytkowym poprzez odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Toalety musza
by¢ regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu robot. Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia wody,
pradu i odprowadzenie $ciekow. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni taczno$¢ telefoniczng na uzytek wilasny.
1.1.7. Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktéry winien uzyskaé
akceptacje Inspektora. Teren, na ktorym Wykonawca planowa¢ bedzie biuro, musi pozyskaé wlasnym staraniem.
Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym.
Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczna, telefoniczng, fax oraz
oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajacemu Dokumentéw Wykonawcy w wersji elektroniczne;j.
1.1.8. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Umiejscowienie glownej rzednej niwelacyjnej dla Roboét zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca winien nanie$¢ gtéwna rzgdng niwelacyjna wzgledem
reperu panstwowego. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji Kontraktu sprawdzi rzedne bezwzgledne i
usytuowanie istniejacych obiektéw budowlanych na Terenie Budowy. Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢
wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie Terenu Budowy. W miarg postepu Robot punkty niwelacyjne
powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do warto$ci gtdownej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty
niwelacyjne powinny by¢ usytuowane poza obszarem prowadzenia Robot.

1.1.9. Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Robot Teren Budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie tworzyly si¢ zastoiska
wody.

1.1.10. Organizacja ruchu

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi
Organami, zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W
czasie wykonywania robot Wykonawca na koszt wlasny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory. $wiatla ostrzegawcze, sygnaty
tymczasowe znaki drogowe itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.

1.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy, w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i miejsce robot
przed dostepem o0so6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca zapewni maksymalng ochrong wszystkich
sktadnikéw majatkowych i materiatdw przez caly czas trwania Kontraktu. Szczegdlng uwage Wykonawca poswieci
ochronie infrastruktury drogowej. Stan drog na terenie budowy nie moze ulec pogorszeniu. Jesli nastgpi uszkodzenie
nawierzchni, powinna ona zosta¢ przywrdcona do stanu poprzedniego.

Niedopuszczalne jest:

— poruszanie si¢ po drogach sprzgtem cigzkim nieogumionym,

— poruszanie si¢ po drogach sprzgtem cigzszym niz nosnos¢ drogi,

— poruszanie si¢ sprzetem budowlanym po chodnikach,

— urzadzanie na drogach sktadowisk materiatlow budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenia doj$¢ do budynkow w
okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i przejecia robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony
placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

— wlasciwego sktadowania materialow i1 elementow budowlanych,

— utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegélnie w okresie wywozu ziemi z
wykopow.

Po wykonaniu robot Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.




1.1.12. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji
W przypadku, gdy wykonywane prace moga mie¢ wplyw na istniejace instalacje podziemne, Wykonawca winien

skontaktowa¢ si¢ z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione
instalacje (gestorami sieci) i utrzymywac¢ z nimi $cista wspotprace przez caly czas trwania Robot. Pod nadzorem
Inspektora Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacje narazone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych
Robot. Wykonawca winien przedsiewziaé stosowne $rodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu
istniejgcych podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejacych instalacji,
ktére zostang odstonigte calkowicie lub cze$ciowo, albo beda w inny sposdb narazone w zwigzku z wykonywaniem
wykopow. W razie wystapienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozliwienia
szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca winien takze przedsigwziaé¢ srodki ostrozno$ci majace zapobiec
uszkodzeniu przez pracujagce maszyny i sprzg¢t rurociaggéw nadziemnych badz napowietrznych przewodow
elektrycznych i telefonicznych.

1.1.13. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone beda takze na funkcjonujacych obiektach. Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem
Uzytkownika przy udziale Inspektora tak, aby zapewni¢ ich ciagle funkcjonowanie. Wykonawca uzgodni z
odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na poszczego6lnych obiektach z personelem Uzytkownika
przy udziale Inspektora. Zadne roboty, ktére beda miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych urzadzen,
nie bedg wykonywane przed wczesniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek cze$¢ istniejacych urzadzen lub instalacji, ktora moglaby zagrozi¢ ciaglej
eksploatacji sieci musi niezwlocznie usuna¢ takie uszkodzenie. Jezeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w
ciaggu 5 godzin, Zamawiajacy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce. Prace
polegajace na wiaczeniu projektowanych rurociggéow do istniejacych nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem
Uzytkownika. Ewentualne konieczne przerwy w eksploatacji istniejacych obiektow nalezy zminimalizowac, a prace
zwigzane z tymi przerwami prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inspektorem w $cisle okreslonych przez nich przedziatach
czasowych.

1.1.14. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

—utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lob wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— hatasem,

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych $ciekami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) bedzie wytworca
odpadéw. Zgodnie z ustawg Wytworca odpadéw ma obowigzek gospodarowania wytworzonymi przez siebie
odpadami. Moze on jednak zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami podmiotom, ktére posiadaja
zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow.

W przypadku stwierdzenia odpadoéw zawierajacych azbest nalezy postgpowac zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest, ( Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 )

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie sposobow
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, ( Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089 )

— Rozporzadzeniem ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sa
wykorzystywane wyroby zawierajace azbest. ( Dz. U. 2011 nr 8 poz. 31)

Koszty zwigzanie z wypelnieniem wymagan w powyzszym zakresie nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie kontraktowe;.

1.1.14.1. Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Rob6t mozliwie najmniej
glo$nych maszyn. Mloty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w tlumiki. Jezeli nie jest to szczegdlnie uzasadnione
maszyn nie nalezy uzywaé¢ w nocy, podczas weekenddéw, ani w dni $wiat publicznych, z wyjatkiem pomp
odwadniajacych wykopy, ktore winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Wykonawca bedzie miat obowigzek
przedstawienia obliczen wykazujacych, ze poziom hatasu na granicy Terenu Budowy spetnia obowigzujace normy.
Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robot nie moze nigdy przekroczy¢
85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.
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1.1.14.2. Zanieczyszczenie ciekéw wodnych
Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem potokow,

ciekow wodnych, zlewni zbiornikow, drenazy wod powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu
substancjami trujgcymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia Robot.

1.1.14.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne bgda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0soOb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny materialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.14.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczgciem robot zobowigzany jest do sporzadzenia
,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 poz. 1126),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczego6lnosei, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:

— ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna,

— szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania,

— urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.,

— doj$cia na budowg i o$wietlenie,

— tymczasowe instalacje elektryczne na budowie,

— sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,

— sprzet do wykrywania gazu,

— pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym umywalnie i toalety,

— sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni posiada¢ aktualne,
udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu.

Robotnicy i personel techniczny pracujacy na terenie budowy winni uzywa¢ odpowiednich ujednoliconych, roboczych
uniformoéw lub kombinezonow.

1.1.14.5. Czysto$¢ Terenu Budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezagce do Wykonawcy nie mogag by¢
usuwane w sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokow majacych na celu odwozenie na legalne
sktadowisko wszelkich odpadow w rodzaju: workow, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i
puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadow do wykopow przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez
Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inspektor zatrudni strong trzecig do wykonania prac
porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie
Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba ze wczesnigj
wyrazi na to zgodg¢ Inspektor.

1.1.15. Informacje o terenie budowy

1.1.15.1. Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy
Szczegotowa lokalizacja zostata pokazana w dokumentacji projektowej. Zamawiajagcy ma prawo do dysponowania

nieruchomos$ciami na cele budowlane i jest w posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/zgloszenia robot.
Wykaz wiascicieli wszystkich dziatek jest wskazany w dokumentacji projektowej. Dojazd do Terenu Budowy
zapewniajg istniejace drogi publiczne. Organizacja mozliwosci dostgpu do dowolnego obszaru lezacego poza
granicami Terenu Budowy, okre§lonego powyzej, jesli mialby by¢ wymagany, nalezy w catosci do obowigzkow
Wykonawcy. Wszelkie niezbedne dane o terenie budowy sg zawarte w opracowaniach i dokumentach wchodzacych w
sktad dokumentacji przetargowej, a migdzy innymi:

— na mapach do celéw projektowych, — w dokumentacjach geotechnicznych, — w warunkach przylaczenia do sieci.
1.1.15.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba ze Kontrakt postanowi inaczej).
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1.1.15.3. Inne prace na terenie budowy
W przypadku realizacji przez innego Inwestora innego uzbrojenia na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej prace

begda musialy by¢ prowadzone wg harmonogramu ustalonego pomi¢dzy wykonawcami i w koordynacji pomig¢dzy
nimi. W pierwsze]j kolejnosci nalezy wykonaé roboty zwigzane z budowa uzbrojenia przebiegajacego glebiej lub
kolidujacego z projektowang trasa innego uzbrojenia. Po zrealizowaniu obu przedsigwzie¢, Wykonawca kanalizacji
sanitarnej dokona odtworzenia nawierzchni jezdni w zakresie zgodnym z wytycznymi Zarzadcy drogi.

1.1.15.4. Uzytkownik
Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacyjnego jest Zamawiajacy.

1.1.15.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Po podpisaniu Kontraktu z Wykonawca Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inspektora i jego
personelu.

1.1.16. Nazwy i kody grup robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty budowlane w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania §ciekdw

44130000-0 Studzienki kanalizacyjne

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233140-2 Roboty drogowe

1.1.17. Wymagania Zamawiajacego odno$nie realizacji Kontraktu

1.1.17.1. Stosowanie przepiséw prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposoéb zwiagzane z
Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaly w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

1.1.17.2. Zgodno$¢ robét z normami

W réznych miejscach ST podane sa odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane, jako integralna
czgs¢ warunkoéw Kontraktu i by¢ stosowane w potaczeniu z dokumentacja projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére majg zwigzek z realizacja Robdt oraz
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy przyjmowaé
ostatnie wydania dokumentow, biezace aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastgpujacych - normy wycofane bez
zastgpienia. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm. W razie
potrzeby Polskie Normy mogg zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inspektorem i uzyska pisemna zgode¢ od Inspektora. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z wymaganiami WTWIiOR wydawnictwa ITB.

1.1.17.3. Zgodno$¢ robédt z Opisem Przedmiotu Umowy

Wykonawca jest zobowiagzany do wykonania Roboét zgodnie z Opisem Przedmiotu Umowy. Dopuszcza si¢ stosowanie
przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej. Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej
winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie
w projekcie. Produkty takie mozna zastapi¢ materiatami/urzgdzeniami rownowaznymi innych producentow.

W przypadku wystgpienia rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.1.17.4. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczecia, realizacji i
zakonczenia Robdt za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore uzyska Zamawiajacy, a takze przedlozy
Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczeg6lnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezb¢dne dla wiaczenia instalacji i urzadzen. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych
zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie robot jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien
pozwoli¢ tym jednostkom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbgdnej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie wynikajagcym z
obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca
przygotuje Zamawiajagcemu wszystkie niezbgdne dokumenty do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia robot.

1.1.18. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét sa zgodne z:

— Warunkami Ogélnymi Kontraktu

— Okresleniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczeg6lnosci w Prawie Budowlanym.

Ponadto uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi i przepisami
zZwigzanymi;
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Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.6,

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami;

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialow oraz Robot;

Normy europejskie — omaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CBNELEC) jako ,standardy europejskie (BN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (Hi)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji;

Obmiar robdt — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno§¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego, nie bedaca strong kontraktu;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (ST) — zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia
standardu 1 jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wykonania
robot budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot

Inspektor — osoba wykonujaca samodzielng funkcje techniczng w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

Uzywane skroty nalezy czytac¢ nastepujaco: ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

1.2. Wyroby budowlane

1.2.1. Wymagania og6lne

Wyroby budowlane (materialy, elementy i urzadzenia) przeznaczone do robot powinny spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U.
72021 r. poz. 1213 ) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Wszystkie
materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy robotach statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy,
jakosci i solidnego wykonania. Powinno si¢ je nabywa¢ wylacznie od dostawcow, ktorzy wykaza, jako§¢ swoich
produktow, przedstawiajac referencje w zwiazku z wykonanymi weze$niej podobnymi pracami.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Materiaty powinny by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wptyw czynnikéw korozyjnych w szczegdlnosci:

— produkty i materialy wystawione na kontakt z woda pitng nie mogg stanowi¢ zagrozenia toksykologicznego,
umozliwia¢ rozwoju mikrobow ani wywotywac¢ zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; muszg tez
posiada¢ wydany przez wiasciwa instytucj¢ certyfikat potwierdzajacy, ze kwalifikujg si¢ do zastosowania w
instalacjach doprowadzajacych wode pitng (atest PZH 1 dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej);

— produkty i materialy narazone na kontakt ze S$cickami lub $rodowiskiem kanalizacyjnym nie moga by¢
biodegradowalne,

Czgsci zuzywajace si¢ winny by¢ tatwo dostepne.

Nalezy unika¢ stykania si¢ ze soba powierzchni dwoch niejednakowych materialow, a wszedzie tam, gdzie jest to
niemozliwe, materialy te musza by¢ tak dobrane, aby rdznica ich naturalnych potencjatéw nie przekraczata 250 mV.
Nalezy zastosowac powlekanie galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajacych si¢ ze sobg powierzchni w
celu zmniejszenia r6znicy potencjatldéw do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia beda posiadaty przedtuzong zywotnos¢ i odporno$¢ w otaczajacych warunkach
klimatycznych. Materialty uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych beda tak dobrane, by ich
wiasciwosci nie ulegly zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Wszystkie elementy Urzadzen, w ktorych moze zajs¢ konieczno$¢ wymiany czgsci, winny by¢ opatrzone
nie$cieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe¢ producenta, numery seryjne i podstawowe
informacje na temat zastosowania, itp. Dane te winny by¢ wystarczajaco szczegoétowe, by mozna byto jednoznacznie
opisac urzadzenie w trakcie korespondencji i zamawiania czesSci.

Nazwy producentow urzadzen i materiatdw, ktéore maja by¢ zastosowane w obiektach, wraz z parametrami
technicznymi, $wiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone Inspektorowi.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi petna informacje, zgodnie ze szczegétami podanymi ponizej, odnosnie
do wszystkich proponowanych urzadzen i materiatlow.

Przed ztozeniem zamoéwienia na urzadzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozyé w trzech kopiach wniosek o
ich zatwierdzenie. Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposodb jasny i staranny, w formacie standardowym,
uzgodnionym z Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ trzy tygodnie i do czasu otrzymania
jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i data, nie wolno sktada¢ zadnych zamowien.

Wymagane sg nastepujace dane:

— nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

— numery i tytuly odno$nych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytucji normalizacyjnej, jakie
winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentow,

— probki materiatdéw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich ogdlnej jakosci,

— dokumenty producentéw dotyczace materialow i wytwarzanych elementow,

— informacje pozwalajace wykazac¢, ze urzadzenia sa wystarczajacej jakosci i spetniaja warunki Kontraktu,

— wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.
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Przed wystaniem materiatow badz urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:

— zapewni¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcow, zaktadéw producentow albo
w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych. Inspekcje i proby moga by¢ przeprowadzone przez
Inspektora lub jego przedstawiciela,

— przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczace procedur kontroli jakosci dostawcy i1 producenta oraz kopie
certyfikatow

— przedstawi¢ szczegdty dotyczace identyfikacji wysylki.

1.2.2. Zrédta szukania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urzadzen lub materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych urzadzen lub materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego Zrodia
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty lub urzadzenia uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

1.2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrddla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan
ilociowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z
wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja Zzrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.4. Inspekcja wytwoérni urzadzen i materiatéw

Wytwornie urzadzen i materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre§lonej partii materialow pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni zostang zachowane nastgpujace warunki:

— Inspektor bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzadzen w czasie
przeprowadzania inspekcji,

— Inspektor bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

1.2.5. Materiaty niebezpieczne dla Srodowiska

Uzywanie materialow stwarzajacych zagrozenie dla $rodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiatow
emitujacych promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odno$nych przepisach nie bedzie akceptowane.
1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczaja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatoéw lub urzadzen w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania) co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora.

1.2.7. Warunki sktadowania

Nie zapewnia si¢, ze Wykonawca bedzie mogt sktadowacé i przechowywaé materiaty i urzadzenia na Terenie Budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robot i byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora. Wyroby budowlane nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu
sktadowania znajdowac¢ si¢ beda instrukcje producentow okreslajace wymogi magazynowania poszczegodlnych
materiatow i urzadzen.

1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie i projekcie organizacji Robdt oraz powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
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1.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materiatdow oraz stan drog. Liczba §rodkow transportu
bedzie zapewnial prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu beda na polecenie Inspektora usuni¢te z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz
dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drog, a w
przypadku ich zniszczenia uzgodni odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na
wlasny koszt.

1.5. Wykonanie robét

Wykonanie robot opisano w szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.

1.6. Kontrola Jakosci

1.6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jako$é
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatlow oraz Robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do zakresu badan sg okre$lone w ST, projektach i
normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostatly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

1.6.1.1. Badania materiatéw

Uzyte materialy do budowy kanalu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatow do budowy kanalow przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej.

1.6.1.2. Badanie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa

Badanie zgodnos$ci obejmuje:

— sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,

— sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

— sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

— sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

1.6.2. Atesty jakoSci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace dokumenty producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z Kontraktem. W przypadku materiatéw, dla
ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe begda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

1.6.3. Dokumenty budowy

1.6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ przebieg rob6t budowlanych oraz opis wszystkich zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy lub rozbidrki, w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
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— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i prob,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.6.3.2. Ksiega obmiaréw.

Ksigega obmiaréw stanowi dokument potwierdzajacy faktyczne ilo$ci wykonanych robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze robot.

1.6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. powyzej, nast¢pujace dokumenty:

— pozwolenia na budowg,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru Robdét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje dotyczaca budowy.

1.6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

1.7. Przedmiar i obmiar robot

1.7.1. Wymagania ogoélne

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robo6t. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisywane do Ksigzki obmiarow.

1.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe podaja poszczegblne szczegotowe ST.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

1.7.4. Przeprowadzanie obmiaru

Obmiar Robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, zostang one dotaczone do
Ksigzki Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

1.8. Odbiér robét

1.8.1. Rodzaje odbioréw Robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

— Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Odbioér koncowy,

— Odbidr gwarancyjny,

— Odbidr pogwarancyjny

1.8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie, jako$ci wykonywanych robot, w
szczegdlnosci wbudowanych materiatdw budowlanych i jakosci wykonania robot, ktéore w dalszym procesie realizacji
ulegng zaniknieciu badz zakryciu. Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciagu 3 dni
roboczych od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Wykonawca nie moze kontynuowac roboét bez odbioru przez Inspektora robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
1.8.3. Warunki odbioru robét

Roboty be¢da odebrane przez Zamawiajacego po pozytywnym przegladzie wykonanych Robot przez Komisjg
Odbiorowa. Gotowos$¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz z przedtozeniem Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacji powykonawczej. Odbioru rob6t dokona Komisja Odbiorowa, ktéra dokona oceny jakoSciowej robot na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Roboét z Kontraktem. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest ,,Protokét odbioru
koncowego” sporzadzony wg wzoru ustalonego z Zamawiajacym.
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1.8.4. Dokumenty konieczne do uzyskania Odbioru koicowego
Do uzyskania Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ Operat Powykonawczy zawierajacy

nastgpujace dokumenty:
— Dziennik Budowy,
— dokumentacj¢ powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjna powykonawcza,
— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
— Ksigga Obmiarow,
— dokumentacj¢ niezb¢dng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenia o
zakonczeniu budowy,
— uwagi i polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,
— wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan,
— atesty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje, certyfikaty jakosci wbudowanych materiatow i
urzadzen,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: o$wiadczenie Wykonawcy o zgodno$ci wykonania robot z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz obowigzujacymi przepisami,
— o$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy.
1.8.5. Odbiér gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnily si¢ w okresie:
12 1 36 miesiecy (tj. dwukrotnie) od odbioru koncowego.
Odbidr bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zgtaszanych przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.
Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robot,
— dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usuni¢cia tych wad,
— dokumentacje powykonawczg uwzgledniajagcg zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
1.8.6. Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnity sie w
okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesigce przed uplywem
gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.
Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
— dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,
— dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usuni¢cia tych wad,
— dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajacg zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
1.9. Dokumenty odniesienia
1.9.1. Akty prawne
Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaly w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych.
Ustawa - Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.2019)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 29 grudnia 2021 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 )
Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2351)
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z
2020 r. poz. 2028)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 624 )
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 )
Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973)
Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 roku ( Dz. U. z 2015 1. poz. 1483 z p6zn. zm.)
Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420)
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 869)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z dnia 11 wrzesnia 2014 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. (tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pé6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. u.
nr 96 poz. 437),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. 2020 poz. 1429)

PROJEKTANT:

mgr inz. Dariusz Kazuczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16

2.ST-02 Roboty rozbiorkowe

2.1. Wprowadzenie

2.1.1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot rozbidorkowych.

2.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robdt tymczasowych i innych czynnodci

Do wykonania rob6t rozbidérkowych niezbedne sa:

— wytyczanie geodezyjne,

— prace pomiarowe,

— oczyszczenie demontowanych elementow,

— transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i usunigcie ich na zewnatrz terenu budowy,

— niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materialow z rozbiorki,

— sktadowanie na poboczu materiatow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie w
stosy,

— zatadunek i transport materiatéw z rozbidrki i gruzu na miejsce wykorzystania lub unieszkodliwienia (wybrane
przez Wykonawcg), wytadunek w miejscu utylizacji,

— zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

— utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

— uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot,

— wydobycie rurociggdéw przewidzianych do demontazu,

— wszystkie inne prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbedne czynnosci konieczne do
ukonczenia robot.

2.2. Nazwy i kody grup robét

45110000-1 Roboty budowlane w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

2.3. Materialy

Zamawiajacy nie ma szczegolnych wymagan dotyczacych Materiatow.

2.4. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.

2.5. Transport

Wykonawca powinien dysponowac transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.

2.6. Wykonanie roboét

2.6.1. Roboty w zakresie rozbiérek

2.6.1.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Podczas wykonywania prac rozbidorkowych nalezy zachowaé ostroznos¢. Konieczne jest prowadzenie robot w taki
sposob, aby nie wptywaly na zadne prace prowadzone w sasiedztwie. Kazda szkoda powinna zosta¢ naprawiona.
Wykonawca powinien usuwaé wszystkie materiaty pozyskane podczas wykonywania prac rozbiorkowych, traktujac je
jako materiat stanowigcy nadwyzke, chyba Ze niniejszy punkt przewiduje inacze;j.

Wymagania dotyczace wykonania robot sg nastgpujace:

— roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,

— elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocag narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym,

— nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

— znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle ( np. ogrodzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,
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Wykonawca prac rozbidorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi i uzgodni z nim
harmonogram prac rozbidorkowych oraz przedstawi umowe w zakresie rozbiorki i odbioru materiatow rozbiorkowych
z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.

2.6.1.2. Rozbiérka nawierzchni gruntowej

Rozbiorki nawierzchni gruntowej nalezy dokona¢ mechanicznie. Materiat odktada¢ wzdtuz wykopu lub odwiez¢ poza
teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora

2.6.1.3. Rozbiérka nawierzchni bitumicznych

Rozbiorka nawierzchni drogowych bitumicznych, betonowych i ich podbudowy nalezy dokona¢ mechanicznie za
pomocg pit do cigcia asfaltu i wibromtotow. Pas nawierzchni bitumicznej lub betonowej przeznaczony do rozbiérki od
pozostatej czesci nalezy odcia¢ za pomoca pil do asfaltu. Materiat z rozbidrki nawierzchni bitumicznych nalezy za
pomocg tadowarek zatadowaé na samochody wywrotki i wywiez¢é poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora.

2.6.1.4. Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej

Rozbiorki jezdni z kostki betonowej, a takze obrzezy betonowych nalezy dokona¢ rgcznie za pomoca tomow i topat
zachowujac maksymalna ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ rozbieranych elementow. Elementy bedace w dobrym stanie i
nadajace si¢ do dalszego zastosowania nalezy odktada¢ odrebnie od elementéw uszkodzonych i przeznaczonych do
wywiezienia. W przypadkach watpliwych decyzje o mozliwosci zastosowania elementow z rozbiorki podejmuje
Inzynier Budowy.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub przeznaczone do
wykorzystania w innych miejscach okreslonych przez Inzyniera lub Inwestora powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Jezeli materialy z rozbidrki nie stajg sie wlasnos$cig Wykonawcy, Wykonawca powinien je przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inzyniera. Jezeli materiaty z rozbiorki beda wykorzystane do odbudowy rozebranych elementéw za
zgoda Inzyniera moga pozosta¢ na terenie budowy pod warunkiem wilasciwego ich zabezpieczenia przed osobami
obcymi i nie utrudniania w wykonywaniu robdt i ruchu ulicznego. Uszkodzone materiaty z rozbiorki oraz elementy i
materiaty, ktore zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinny by¢ usunigte z
terenu budowy. Material nadajacy si¢ do ponownego wbudowania wykorzysta¢ przy odtworzeniu kraweznikéw lub
obrzezy.

2.7. Kontrola jakosci

Zamawiajacy nie ma szczegolnych wymagan dotyczacych Kontroli Jakosci.

2.8. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe:

m2 — dla rozbidérek nawierzchni gruntowych,

m2 — dla rozbidrek jezdni z kostki betonowej,

mb — dla rozbidrek obrzezy,

2.9. 0dbior robot

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
jakosci kompletnos$ci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi.

2.10. Przepisy zwiazane

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajow odpadéw, ktore moga by¢ sktadowane na sktadowisku
odpadéw w sposdb nieselektywny z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz. U. 22015 r. poz. 110)

PROJEKTANT:

mgr inz. Dariusz Kazuczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16

3. ST-03 Roboty ziemne

3.1. Wprowadzenie

3.1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robdt ziemnych koniecznych do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej wraz z
zasilaniem energetycznym pompowni $ciekow, budowa pompowni $ciekoéw P1 i P2 w Gminie Supra$l w
miejscowosci Sobolewo ul. Lagodna / Podlaska ( pompownia P1) oraz w miejscowosci Zascianki ul. Rybacka (
pompownia P2).

3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu robo6t w ramach projektu technicznego przedsigwzigcia budowlanego.
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3.1.3. Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje:
Roboty przygotowawcze:

— Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

— Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

— Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z projektem.

— Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci i ewentualnych
sktadowisk odpadow, rumowisk.

— Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

— Przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych.

— Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz odprowadzenia $ciekow.
— Dostarczenie na teren budowy niezbg¢dnych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego.

— Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Roboty zasadnicze:

— wykopy w gruncie kat. | -1V,

— odwodnienie wykopow liniowych,

— wykonanie podsypek piaskowych,

— zasypywanie wykopow z zagg¢szczaniem warstwami, wymiana gruntu

— wywoz i utylizacja nadmiaru urobku,

— plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

— Przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

3.1.4. Opis prac towarzyszacych

Prace towarzyszace opisano w ST-00 Wymagania Ogdlne

3.1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w ST-00 Wymagania Ogoélne

3.1.6. Nazwy i kody

Dziat Robét:

45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych:

45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budowe,

Klasy rob6t budowlanych:

45110000 — 1: Roboty w zakresie budowy i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne,

Kategorie robot budowlanych:

45111000 — 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45111240 — 2: Roboty w zakresie odwadniania gruntu

3.1.7. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre§leniami podanymi w ST Wymagania Ogodlne, ponadto:

— Wykopy liniowe waskoprzestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych

— Wykopy obiektowe waskoprzestrzenne - wykopy o glebokosci do 6 m, ktorych powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych

— Glegbokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

— Odkfad — grunt uzyskany z wykopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu

— Umocnienie $cian wykopdw — umocnienie Scian wykopow zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujace pelne
bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu

— Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is=d/ ds

gdzie:

d — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

ds — maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z
norma BN—77/8931-12, [Mg/m3].

3.2 Materialy

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow dostarczanych na teren budowy
oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami ST.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— grunt wydobyty z wykopu i , sktadowany poza strefa robot — wymiana gruntu

— grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na wymiane gruntu oraz nasypy ( na podsypke,
obsypke, zasypke i nasypy)

— pale szalunkowe (wypraski stalowe) i elementy stalowe rozporowe lub typowe szalunki systemowe,
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— iglofiltry wptukiwane w grunt wraz z krggami zelbetowymi o $rednicy 1000 mm jako studzienki osadnikowe
piasku,

— kruszywo gruboziarniste (zwir) odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.

3.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST
oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym, pity mechaniczne,

— spycharki, tadowarki,

— rowniarki,

— zageszczarki wibracyjne,

— agregaty pradotworcze do napedu pomp,

— zestawy igtofiltrow o dlugosciach igtofiltréw 4,0 1 6,0 m

3.4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$é robot i whasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do
transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzgtu budowlanego i
urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte $rodki transportu musza byé
sprawne technicznie. Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materialu). Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typow 1 wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pisSmie przez Zamawiajacego.

3.5. Wykonanie roboét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-01 Wymagania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Zamawiajacego. W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robot, Wykonawca sporzadzi dokumentacjg
fotograficzng obiektow w pasie robdt wraz z opisem ich stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglgdnieniem
wszelkich uszkodzen i zarysowan.

3.5.1. Roboty ziemne

Sposdb wykonywania robdt ziemnych powinien byé dobrany w zalezno$ci od metody wbudowania kanalizacji
(wykopowa, bezwykopowa), od wielkosci robdt, glebokosci wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po ustaleniu lokalizacji, usunigciu badz
zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych mechanicznie lub r¢cznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i
DIN 19630. Nalezy w taki sposob wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od
kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanalu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawgdziowych naciagniecie sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Spdd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okolo 20cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia
struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych
miejscach do stopnia pierwotnego.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1,0m od
poziomu terenu, w odleglo$ciach nie przekraczajacych 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

3.5.1.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Projektem organizacji i technologii robot, zaproponowanym przez Wykonawceg i przedtozonym do zatwierdzenia
Zamawiajacemu wraz z Harmonogramem Robot. Dokumenty te beda uwzglednialy wszystkie warunki, w jakich
wykonywane bgda roboty ziemne.

3.5.1.2.. Odspojenie i wywdz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzgtu mechanicznego lub recznie.
Metoda wykonania robot recznie lub mechanicznie powinna by¢ dostosowana do glebokosci wykopu, warunkow
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gruntowo-wodnych, istniejacej infrastruktury technicznej, wymagan instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego
sprzetu Wykonawcy. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarznigcia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w dokumentacji technicznej. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu: warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw i posadowieniem obiektow; w przypadku
przegltebienia wykopdéw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumieé si¢ z Zamawiajacym
celem podjgcia odpowiednich decyzji. Przed przystapieniem do realizacji robdét montazowych nalezy dokonaé
geotechnicznego odbioru wykopéw, w celu stwierdzenia, czy w bezposrednim podlozu pod projektowana
infrastruktura nie wystepuja grunty stabonosne. Odbiory dna wykopoéw powinny by¢ dokonywane wpisami do
Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopow soczewek gruntéow stabych nalezy je usunaé i
zaglebienia wypehi¢ odpowiednio zaggszczonym materiatem niespoistym o wlasciwym sktadzie granulometrycznym,
a w ostatecznosci piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu. Po wykonaniu wykopu natychmiast przystapi¢ do robot
montazowych tak, aby nie dopusci¢ do przedostania si¢ tam wod opadowych i do uplastycznienia goérnych warstw
podtoza. Po wykonaniu Robot podstawowych, sposob zasypania wykopu powinien uwzglednié¢ catkowita wymiang
gruntu. Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na: Bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w
poziomie) od przewoddéw wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W
przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wczesniej nie zinwentaryzowane badz niewypal, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie stuzby i instytucje. Na glebokosciach i w
miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt r¢cznie.
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprz¢tu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje
odspajanego gruntu; Przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowaé elementy
obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych
warunkoéw. Nalezy prowadzi¢ ciggla kontrole stanu obudowy, w szczegodlnosci rozparcia lub podparcia §cian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzegaé usytuowania koparki w
odleglosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu; Obudowe nalezy zaktadaé stopniowo
w miarg poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zaggszczania stopniowo rozbiera¢. Nalezy instalowac bezpieczne
zejscia do wykopow — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glgbokosci
wigkszej niz 1,0m w rozstawie nieprzekraczajacym 20,0m.

3.5.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Nalezy podja¢ szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub nie uszkodzi¢ rur. Nie
wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i ztaczek. Grubos$ci warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Materialem zasypu w obrgbie
strefy niebezpiecznej powinny by¢ piasek z zaggszczeniem mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania stopnia
zageszezenia w wielkosci minimalnej 97% wg Proctor’a. Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury osypek przy
demontazu umocnienia wykopu nalezy zachowaé nastepujacy sposoéb ich wykonania: Obsypke wykonywaé
warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czegsci wykopu; Zaggszczenie warstwy osypki
nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia w jej obrebie; Po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna,
zdemontowa¢ umocnienie w jej obrebie, zgescic itd.

Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbiérka umocnien
$cian wykopu.

Zasypywanie wykopow winno odbywaé si¢ warstwami nie grubszymi niz 20 cm z sukcesywnym zageszczaniem.
Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ w gruntach piaszczystych przewarstwien
gruntdOw spoistych, grunty te nalezy wymienié na piaszczyste. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzyé maszyn takich
jak: walce wibracyjne, wibratory o r¢cznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wydobyty grunt z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wywoz urobku obejmuje
transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku
deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania. W przypadku
korzystania z drog publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci szczeg6lna uwage na ich
dopuszczalne obciazenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla
ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wilasnych $rodkéw transportu lub bedzie je
regularnie oczyszczat. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢c do stanu pierwotnego.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie optaty za sktadowanie odpadow, $mieci i
niebezpiecznych odpaddéw. W przypadku odstgpstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac roboty i poinformowaé Zamawiajgcego.

3.5.3. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementow
uzbrojenia podziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
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Wszelkie prace w obregbie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac re¢cznie, pod nadzorem odpowiednich shuzb
wiascicieli uzbrojenia.

W przypadku koniecznos$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych
dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych srodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu
do tego typu ushug, z ktérych korzystanie zostato w wyniku robot uniemozliwione.

Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na natrafienie na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwlocznie powiadomi¢ gestora sieci i wspodlnie z Inzynierem
ustali¢ dalszy tryb postgpowania.

3.5.4. Szczegotowe warunki wykonania rob6t ziemnych

W ramach robdt ziemnych nalezy wykona¢ wykopy wraz z zasypka pod przewody kanalizacyjne oraz studnie
rewizyjne.

3.6. Umocnienie wykopow

Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopdw powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

3.6.1.Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopdw obejmuje:

— doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycigciem materiatow do potrzebnych wymiaré6w
— wyréwnanie §cian wykopu.

— obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. Przykrycie wykopu balami

— rozbidrka szalowania i rozpor z wydobyciem materiatdw na pobocze wykopu.

— odniesienie materiatdw z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.

3.6.2. Scianki szczelne

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

Brusy do whbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki brusdéw powinny by¢ doktadnie oczyszczane i posmarowane towotem
lub innym thuszczem mineralnym,

Sztukowanie elementdéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sasiednich brusow
byly przesunigte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy
istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu,

Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane w postaci pali o $rednicy 20-
28 cm, wbitych w grunt po obu stronach §cianach w odstgpach nie mniejszych od 20 m,

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o roéznicy rzednych, co najmniej 3, 0 dla §cian o wysokosci ponad 10 m
lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale kierujace powinny by¢ $ciggnigte Srubami o
$rednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi

Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ lini¢ pokrywajaca si¢ z osig Scian lub
by¢ rownolegla do niej. Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej $ciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajacego si¢ po torze utozonym wzdhuz $ciany. Wbijanie wykonuje si¢ elementami ztozonymi
z dwu bruséw. Dopuszcza si¢ kolejne wbijanie elementéw na zadane glebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow
przed zapehieniem gruntem nalezy stosowac na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gorny
koniec bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.

Przy napotkaniu przeszkod (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowaé $rodki dla ich pokonania lub wprowadzi¢ zmiany
w wykonaniu $ciany w stosunku do projektu.

Odchylenia brusa od pionu w plaszczyznie i z plaszczyzny $ciany nie ogranicza si¢ pod warunkiem stosowania
niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania zamkow,

Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$é stosowania srodkéw naprawy zle wbitych $cian musi
by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzeb¢ wykonania projektu naprawy
Scianki szczelnej, udzielajac wskazowek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

Dokumentacja wykonanych robot: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowigcy podstawe do prowadzenia
ksigzki obmiaréw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

— data,

— odcinek $ciany,

— numery pali i brusow, kleszcze (pojedyncze, podwojne),

— odchylenie, deformacja, uciecia,

— potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,

— napotkane przeszkody (rodzaj, glebokos¢, sposob przejscia lub wstrzymanie wbijania).

3.7. 0dwodnienie wykopow

3.7.1. Odwodnienie wykopéw linowych.

Technologia wykonania wykopu musi uwzglednia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod z
wykopu. Nalezy uwzglednia¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminow wykonania
innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot.

Przy budowie w zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji stosowane
nastepujace trzy metody odwodnienia:

- obnizenie depresji statycznego poziomu wody gruntowej za pomocg iglofiltréw
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Rodzaje odwodnienia wykopow na poszczegdlnych odcinkach podano w dokumentacji projektoweyj.

Przy odwodnieniu wykopow poprzez obnizenie depresji statycznego zwierciadta wody za pomocg iglofiltrow nalezy
stosowac typowe zestawy iglofiltrow montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej $rednicy 0,15m. Iglofiltry
wplukiwa¢ w grunt w rozstawie podanym w dokumentacji projektowej. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru
nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6 godz. za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia stalego
wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej. Wody z iglofitréw po wypompowaniu nalezy odprowadzaé
poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kregdéw zelbetowych o $rednicy 1000 mm czasowymi rurociggami do
odbiornika.

Zakres robot odwadniajacych zostat podany w dokumentacji projektowe;.

Rzeczywisty zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w
trakcie wykonywania robot.

3.8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary
beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Zamawiajacy jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym
kontroli analitycznej).

3.8.1. Szczegobtowe zasady kontroli jakoSci robét ziemnych

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu. Wykonawca begdzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z
wynikami badan. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy. Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy
pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w niniejszej ST lub odpowiednich normach.

3.9. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w punkcie ST Wymagania Ogolne.

Jednostka obmiarowa dla robot objetych specyfikacja jest m3 (metr szescienny) — dla:

— kubatury wykonanego i odebranego wykopu,

— kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zageszczeniem wykopu,

oraz 1mb (metr biezacy) — dla:

— odwodnienia wykopu.

3.10. Odbior robot

Ogoblne wymagania w zakresie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podano w ST-01 Wymagania
Ogolne Proces odbioru powinien obejmowac:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych,
— sprawdzenie wykonania wykopow, podsypek i zasypow pod wzglgdem wymaganych parametréow wymiarowych i
technicznych,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

3.11.Przepisy zwiazane

STWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-06716Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-12087:1997 — Drenowanie. Ujecia i odprowadzanie wod zrodlanych i wysigkowych.

PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggow drenarskich.

PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Uktadanie saczkow drenarskich. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta.

BN-72/8932-01Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie
MOSZNIL z 1994r. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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mgr inz. Dariusz Kazuczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16

4. ST-04 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

4.1. Wprowadzenie

4.1.1. Nazwa nadana zamdwieniu

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej
wraz z zasilaniem energetycznym pompowni $ciekoéw, budowa pompowni $ciekow P1 i P2 w Gminie Supras$l w
miejscowosci Sobolewo ul. Lagodna / Podlaska ( pompownia P1) oraz w miejscowosci Zascianki ul. Rybacka (
pompownia P2) oraz wykonania robdt pomiarowych.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotycza zasad prowadzenia prac geodezyjno — kartograficznych podczas
realizacji inwestycji, a w szczegdlno$ci obejmuja:

- geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,

- czynnosci geodezyjne w toku budowy,

- czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na map¢ zasadniczg i zarejestrowanie jej.
4.1.2. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszgcych, robét tymczasowych i innych czynno$ci

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania ogdlne dotyczace z budowy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej.

Do wykonania rob6t pomiarowych niezbedne sa:

- ustabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wszystkie inne prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbedne czynnosci konieczne do
ukonczenia Robot.

4.1.2.1 Nazwy i kody grup robét

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow

4.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z:

budowa kanalizacji:

- budowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego,

- budowa studzienek rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej,

- kontrola jakosci,

- wykonanie inspekcji tv wykonanych przewodow kanalizacyjnych.

4.1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Robotami towarzyszacymi i tymczasowymi przy budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej
sq:

- geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z Projektem,

- wykonanie polaczen kielichowych, taczonych na uszczelkg i innych,

- wykonania wiaczenia do przewodow istniejacych,

- wykonanie izolacji cieptochronnej z tupkéw EPS200,

- wykonanie inspekcji telewizyjnej,

- wywoz $ciekow od mieszkancow na czas remontu i przebudowy istniejacego kanatu.

4.1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:

DZIAL ROBOT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

— grupa robo6t - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

klasa robot - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

kategoria robot - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

kategoria robot - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

— grupa robot — 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych Iub ich
cze¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

klasa robot — 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyré6wnanie terenu,

kategoria robot — 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociggdw i rurociggéow do odprowadzenia $ciekow,
kategoria robot — 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Scickowej,

kategoria robot — 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
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4.1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz
okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe:

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego,

dhugos¢ kolektora - odleglto$é miedzy studzienkami mierzona w osi studzienek;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelieniami wyniktymi
w trakcie realizacji inwestycji;

dokumentacja projektowa - dokumentacja sthuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych
sktadajaca si¢ z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu;

eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekdéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu;

geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu(GESUT) - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia;

infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego;

jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

kanalizacja sanitarna - kanatl stanowigcy catos$¢ techniczno — uzytkowa albo jego czg$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do przesytania Sciekow sanitarnych (bytowych)

kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow;

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu $ciekow;
kanat boczny - kanal przeznaczony do odbioru sciekow z gospodarstw domowych (co najmniej dwodch) i
doprowadzenia ich do kolektora gtdéwnego;

kolektor glowny - kanatl przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatdéw bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich
do oczyszczalni $ciekow;

kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow;

kolektor nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m;

kolektor przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewngtrznej rownej lub wiekszej niz 1,0m;

rurociag ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego przeptywu $ciekow;

kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych;

komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych;

ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, Srednic, rozgaltezien, podtaczen kanatow;

nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki i innych elementéw inwestycji;

ogrodzenie - uktad stupkow, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja osob
nieupowaznionych;

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze;

plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza;

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub do glebokosci przemarzania;

pompownia sieciowa - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi,
przeznaczony do przetransportowania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy;

przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi
z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania
warunkow bezpieczenstwa;

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie,
budynek, kolej, rurociag itp.;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji;

przykanalik (przylacze kanalizacyjne) - kanal przeznaczony do potaczenia wewnetrznej instalacjikanalizacyjnej w
budynku z siecig zewngtrzna;

rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadnia budowlanego;

row - urzadzenie stuzace odwodnieniu terenu w formie rowoéw otwartych;

rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa;

rura ostonowa - przewdd rurowy chroniacy przed oddziatywaniem czynnikéw zewngtrznych, wewnatrz ktorego
umieszczony jest przewod instalacyjny;
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rysunki - cze¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot;

separator - urzadzenie przeznaczone do zredukowania zwigzkdéw ropopochodnych w $ciekach deszczowych
skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;
spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a §ciang komory robocze;j;

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow;

studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzace na réznej wysoko$ci, w ktorej Scieki spadaja
bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewn¢trzny odcigzajacy przewod pionowy;

studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

szyb - element konstrukcyjny taczacy komore robocza z powierzchnig terenu przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej;

wilaz kanatowy - element zeliwny (czgsto wypelniony betonem)do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych ;

wskaznik réznoziarnistosci — wielko§¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d60/d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi
10% gruntu [mm];

wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is = pd/
pds gdzie: pd — gestos¢ objegtosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu [Mg/m3] pds — maksymalna ggstosc
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z
PN-B-04481:1998, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normg BN- 77/8931-12
[Mg/m3];

zasuwa - urzadzenie stuzgce do zatrzymania lab uruchomienia przeptywu $ciekow;

4.2. Materialy

4.2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowa¢ materiaty: Spelniajace
wymogi stawiane przez obowiagzujace Polskie Normy w zakresie materialdow objetych ich zakresem,
Dla materiatéw nie objetych normami polskimi nalezy stosowac¢ materiaty posiadajace atesty lub aprobaty techniczne
wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,
Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych.

4.2.2. Rury i ksztattki kanalizacyjne

Rury powinny by¢ proste, zachowywac przekroj i mie¢ gltadkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odksztatcenia
dla rur z tworzyw sztucznych wynosza od 1% do 2%.

4.2.3. Rury kanalizacyjne z PVC

Rury nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa wg PN-EN 1329-1:2001.

Rury kanalizacyjne winny posiadaé oznaczenie na powierzchni wewngtrznej rury okre$lajace jej podstawowe
parametry techniczne czytelne podczas monitoringu w kazdej pozycji zamontowanej rury.

4.2.4. Ksztattki PVC

Ksztattki z PVC nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa wg PN-EN 1452-3:2000.

4.2.5. 1zolacja cieptochronna

Izolacj¢ na kanatach w miejscach braku minimalnego przykrycia , zgodnie z dokumentacja projektowa, wykona¢ z
hupkow styropianowych EPS200 przeznaczonych do bezposredniego utozenia w gruncie , odpornych na absorpcje
wody z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem mechanicznym.

4.2.6. Studzienki kanalizacyjne betonowe w wykopie otwartym

4.2.6.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych wibroprasowanych taczonych na uszczelki
gumowe odpowiadajacych wymaganiom normy PN-B-10729:1999

4.2.6.2. Podstawa studni (komory roboczej)

Prefabrykowana z kregu wibroprasowanego wys. 1000 mm, na ptycie dennej z kinetg studni.

4.2.6.3. Kineta studni

Wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego marki C12/15 - musi by¢ elementem podstawy studni, odpowiednio
wyprofilowana z odej$ciami umozliwiajaca podiaczenie przytaczy i rozbudowe sieci.

4.2.6.4. Komin wlazowy

Powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 - 1,0 m.

4.2.6.5. Zwienczenia

Nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 124; 2000 jako: ptyte przykrywajaca komore roboczg utytutowanej na
betonowym pierscieniu odcigzajacym.
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4.2.6.6. Wlazy kanatowe
Nalezy wykonywaé jako: wlazy zeliwne typu cigzkiego D400, zgodnie z normg PN-93/H74124/DIN EN 124

(bezzawiasowe, nieryglowane, luzne, wentylowane ) wys. 150 mm umieszczone w korpusie drogi. Regulacja
wysokosciowa wlazu za pomocg pierscieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonowych.

4.2.6.7. Stopnie ztazowe

Stopnie zlazowe podwdjne w otulinie tworzywowej z kopolimeru polimeropylenu koloru zéttego, typ D, klasa
wytrzymato$ci I, MSS odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005.

4.2.7. Beton zwykly

Beton zwyktly stuzy do wykonania fawy lub otuliny kanatlu i powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-
1:2003.

4.2.8. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN
62/6738-93. Betonowe elementy studni muszg spetnia¢ norm¢ PN-EN 1917:2004; klasa betonu min.C35/45.

4.2.9. Zaprawa budowlana

Zaprawa budowlana do potaczen elementdw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
04500:1985. Kregi o potaczeniach uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

4.2.10. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia powinna by¢ wykorzystana siatka zbrojeniowa 14 mm i stal zbrojeniowa A-O lub inne wyroby stalowe
wykazane w dokumentacji projektowej, lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

4.2.11. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

4.2.12. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.

4.2.13. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.

4.2.14. Cement portlandzki 25 lub 35.

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

4.2.15. Cement hutniczy 25 lub 35

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

4.2.16. Materiaty izolacyjne i uszczelniajace

4.2.16.1. Kit olejowy i poliestrowy

Kity budowlane trwale plastyczne beda shuzy¢ do uszczelniania przej$¢ rur przez $ciany studzienek i musza
odpowiada¢ PN-B-30150:1997.

4.2.16.2. Papa izolacyjna

Powinna spelnia¢ wymagania PN-B-04615:1990.

4.2.16.3. Lepik asfaltowy

Izoplast ,,R” - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.
Izoplast ,,B” - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu
z Izoplastu ,,R”.

4.2.17. Zestawienie materialow — rur, ksztattek, prefabrykowanych elementow

W dokumentacji podano ilosci gldéwnych elementéw wyposazenia i uzbrojenia kanalizacji sanitarnej. Roznice
pomiedzy ilo$ciami elementéw podanymi na rysunkach w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub koniecznosci
zachowania wymaganej przez Inspektora Nadzoru jakosci robot nie moga by¢ podstawa zmian cen jednostkowych
podanych w Przedmiarze lub innych roszczen Wykonawcy.

4.2.18. Sktadowanie materiatéw

4.2.18.1. Rury i ksztattki

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur i ksztalttek PVC. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur
kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spetniac:

posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,

wymagania zawarte w warunkach technicznych

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku, z czym nalezy je odpowiednio chroni¢:

- przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego,

- przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane lub przewozone,

- rury w prostych odcinkach — sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m i w odstegpach 1 do 2 metrow,

- nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach,

- rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej,

- powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych;

- w przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
Ww. wymaganiom;

- Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
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4.2.18.2. Kregi betonowe
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie

przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.

4.2.18.3. Wiazy kanalowe

Wtlazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

4.2.19. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

4.2.20. 0dbiér materiatéw na budowe

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z
danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inspektora.

4.3. Sprzet

4.3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogblne”.

Wykonawca powinien dysponowac nast¢gpujacym sprzgtem pomiarowym:

- teodolity,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taSmy stalowe, szpilki.

Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.

4.3.2. Sprzet do robét ziemnych i montazowych

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- koparka,

- spycharka kotowa lub ggsienicowa,

- sprzet do zageszcezania gruntu: zageszezarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne,

- wyciag do urobku ziemi,

- beczkowoz,

- betoniarka,

- szalunki klatkowe atestowane — sprzet do transportu,

- samochody samowytadowcze,

- sprezarka powietrza przewozna spalinowa,

- sprzet reczny inny niezbedny do wykonania zadania,

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.

Sprzet do rob6t montazowych:

- zuraw budowlany,

- dzwig o wymaganym wysi¢gu i udzwigu do montazu zbiornikow studni, przepompowni $ciekow,

- samochod skrzyniowy,

- weiggarka mechaniczna,

- betoniarka,

- narz¢dzia i elektronarzgdzia rgczne,

- sprzet reczny,

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.

Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z kamery TV-kolor, z gtowica obrotowa w wykonczeniu
przeciwwybuchowym.

4.4. Transport

4.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu materialow podano w ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca powinien
dysponowac¢ transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.

4.4.2. Transport rur kanatowych

Rury z tworzywa sztucznego, mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wyroby przewozone
W pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sil bezwladno$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugos$ci, tak by wolne
konce wystepujace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.
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4.4.3. Transport kregéw
Transport kregéow, prefabrykatow betonowych powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o srednicach 1,0 m i 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin
zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4.4. Transport wlazéw kanatowych i pierscieni odciazajacych

Wtlazy kanalowe i pierScienie odcigzajace moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslone w wymaganiach technologicznych.

4.4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Wykonanie robot

Roboty pomiarowe, nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. 2020 r. poz. 1429). Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbe¢dne do
szczegblowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Zadne roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora. Punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi
trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzoér tych znaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

4.5.1. Ogoélne zasady

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.5.2. Zakres robét

Roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmuja:

- uktadanie kanatéw z kontrola spadkéw i zaglebien,

- laczenie rur i ksztattek,

- montaz studni,

- wykonanie inspekcji tv wykonanych przewodow kanalizacyjnych

4.5.2.1. Montaz rur z PVC w wykopie otwartym

Zaleca si¢ montaz przewodow z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur poza tym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z Inspektorem. Sposdb montazu przewodéw powinien
zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopu
moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny — nie moga mieé uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamkni¢é w postaci zaslepek, korkow itp. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych
i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Przy uktadaniu kanalu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym
celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach, co 30,0m na prostej lub w punktach zatamania,
stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem
spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur. Przy
niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem, glebokosé
utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto
wicksze niz gleboko$¢é przemarzania gruntow hz o 0,20m zgodnie z PN-EN 1610:2002, W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia jednak nie wigcej niz 0,1m.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg pasOw parcianych. Recznie do wykopu mozna
wktadaé rury i ksztaltki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciagniki lub zawiesie nalezy wykluczy¢é mozliwosé
uszkodzenia materiatu. Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze
mogace spowodowaé obcigzenie punktowe lub udarowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe polozenie utozonej
rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odleglos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego
dolnego konica stanowi odlegto$¢ plaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikoéw od ptaszczyzny projektowanego
dna kanatu i powinna wyraza¢ si¢ w pelnych metrach lub pdétmetrach. Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien
znajdowac si¢ dokladnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i
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$cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez
podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i
wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z piasku lub Zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia
rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno dokonywa¢ korekt utozenia poszczegdlnych
czgscl rurociagu przez uciskanie i przepychanie wzglgdnie uderzenie cigzkim przedmiotem. Zarowno grunt rodzimy
jak 1 material podloza musza wykazywaé wystarczajaca nos$no$¢. Nie wolno stosowaé w strefie rury gruntu
przemarznigtego.

Rury nalezy taczy¢ tacznikiem z wewnetrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed potaczeniem rur ,,bose”
konce nalezy smarowac¢ §rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose” konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej przylaczamy nowy
odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zej$ciem z
budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez
zamknigcie wlotu ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Rury ukfada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”, wydana przez
producenta wbudowanych rur.

4.5.2.2. Polaczenia rur i ksztattek z PVC i innych tworzyw

Przy montazu rur i ksztaltek nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaltek
powinny by¢ gladkie, czyste bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, pordéw i jakichkolwiek innych uszkodzen w
stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-
3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigeiu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci, Dopuszczalne jest stosowanie S$rodka smarujacego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

4.5.2.3. Montaz studni betonowych

Studnie z krggdw betonowych prefabrykowanych o potaczeniach na uszczelki gumowe montowac nalezy zgodnie z
instrukcja i zaleceniami producenta. Sposob wykonania studzienek (przelotowych, polaczeniowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,6,8) (2), a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych
elementdéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa (10.2.6).Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z
nastepujacych czesci:

- komory roboczej prefabrykowanej (podstawa studni) z kregu betonowych wibroprasowanego wys. 1000 mm, na
plycie dennej z odpowiednimi otworami na doptywy i odplywy oraz z wyrobiona kineta,

- kregdw betonowych wibroprasowanych o potaczeniach na uszcezelki gumowe,

- pierScienia odcigzajacego prefabrykowanego pokrywy zelbetowej prefabrykowane;j,

- wlazu kanalowego Zeliwnego,

- stopni ztazowych.

Przejécia rur kanalizacyjnych z PVC lub PP i innych przez $ciany komory nalezy wykona¢ jako przejscia szczelne
przy zastosowaniu tulei ochronnej z uszczelka.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny
mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawgdz whazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8§ cm ponad poziomem terenu.

W $cianach komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtos$ciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m. Studnie nalezy zakonczy¢
pier§cieniami odciazajacymi, ptytami pokrywowymi i wlazami zeliwnymi typu cigzkiego 40t. Wymagania dotyczace
pier§cienia odcigzajacego i wlazu jak dla studni betonowych. Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza
niz 600mm. Wiazy nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10m od krawedzi wewnetrznej Scian
studzienek. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg speitnial wymagania okreSlone w PN-
B/10729:1999.

4.5.2.4. Inspekcja TV

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV wykonanych przewodow.

4.6. Kontrola jakos$ci

4.6.1. Ogblne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Prace pomiarowe nalezy prowadzi¢ wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Kontrolge wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”

— wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot, materiatdw 1 urzadzen,

— wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem
budowy,

— wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

4.6.1.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu okreslenie stanu terenu:

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

4.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoScia
zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN83/8836-02, PN-B-10725:1997.

W szczego6lno$ei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialdow i1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

- materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektows zalozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych,

- badanie zmiany kierunkdéw przewodu,

- badanie zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

4.6.1.3 Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez oglgdziny zewngetrzne i pomiar odleglosci od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegloéci krawedzi otworu, od wewngtrznej
powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wlazu,

- Sprawdzenie montazu stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,

- pomiarze odstgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej - powierzchni stopni.

4.6.1.4. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja

Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

4.6.1.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
scm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,

- roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych £ 0,5cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 0,1 m,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 0,5cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

4.7. Obmiar robét

4.7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.7.2. Szczegblowe zasady obmiaru roboét

Jednostkami obmiaru s3:

- dla kanatu grawitacyjnego — mb kanatu liczony w rzucie osi podtuznej od osi studni poczatkowej do osi studni
koncowej (dotyczy wszystkich metod budowania kanatu lub jego renowacji),
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- w miejscach zabudowy studzienek nalezy przyja¢ 2,5m pomniejszong o szeroko$¢ wykopu budowanego kanatu (na
dlugosci 2,5m),

- dla studzienek betonowych — kpl.,

4.8. 0dbior roboét

4.8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 5.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST” i
wymaganiami

4.8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa kanalizacji,
a mianowicie:

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku, spadku potaczen,

- prawidlowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych,

- prawidlowos$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy przejsciach przez przeszkody,
wzmocnienia,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidér robodt zanikajacych (np. prawidlowos$¢ wykonania wykopu i obudowy S$cian wykopdw) powinien byc
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot.

4.8.3. Odbié6r konicowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,

- poprawnosci dziatania kanatu,

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupehienia,

- kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta.

4.8.4. Odbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnily si¢ w okresie:
12 1 36 miesiecy (tj. dwukrotnie) od odbioru koncowego.

Odbidr bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usuni¢cia usterek, zgtaszanych przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robot,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajacg zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

4.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnity sie w
okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesigce przed uplywem
gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego. Do Odbioru
pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajgce usuni¢cie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robot,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- dokumentacj¢ powykonawczg uwzgledniajacg zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

4.9. Przepisy zwigzane

4.9.1. Katalogi

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (6) Studzienki potaczeniowe

KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe

4.9.2. Normy

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 752:2008. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek
i systemu.

PN-EN 1917 / 2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym
i zelbetowe.

PN-EN 1917:2004/AC:2007 - Studzienki witazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe.
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PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czgs¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukceji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 196-3:2006 - Metody badania cementu. Cze¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-01080:1984 - Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wedlug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych.

PN-B-10021:1980 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 13755:2002 - Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym.
PN-EN 13755:2002/AC:2004 - Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu
atmosferycznym PN-EN 12371:2002 - Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1926:2007 - Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci na $ciskanie
(oryg.).

PN-EN 14157:2005 - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy 30. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 — Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos$é.

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwoséci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 12504-4:2005 - Badania betonu. Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

PN-EN 12504-2:2002 - Badania betonu w konstrukcjach. Czg¢$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach. Czg¢s¢ 2: Badanie nieniszczace.

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cz¢$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn. Wskaznik
ksztaltu.

PN-EN 1097-6:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstoSci ziarn
i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-B-06714-34:1991 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkaliczne;j.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1:2002 — Cement. Czg¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow pow.
uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 — Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow pow.
uzytku.

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze¢s¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.
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PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-C-96177:1958 - Przetwory naftowe -- Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

PN-D-95017:1992 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-D-96000:1975 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002:1972 - Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-H-93215:1982 - Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-M-82503:1985 - Wkrety do drewna ze them stozkowym.

PN-M-82505:1985 - Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

Normy nicobowigzujace ( pomocnicze):

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.

BN-67/6747-14 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-79/6751-01 Materialy izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;j.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

4.9.2. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 r. poz. 1429).

4.9.3. Inne przepisy i literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — ITB.

Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,, Transprojekt” Warszawa.

Katalog Budownictwa KB 4.-4. 12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

Inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych — Instytut Techniki Budowlanej

PROJEKTANT:

mgr inz. Dariusz Kazuczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16

5. ST-05 Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa

5.1. Wprowadzenie

5.1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej
wraz z zasilaniem energetycznym pompowni Sciekow, budowa pompowni $ciekow P1 i P2 w Gminie Suprasl w
miejscowosci Sobolewo ul. Lagodna / Podlaska ( pompownia P1) oraz w miejscowosci Zascianki ul. Rybacka (
pompownia P2) oraz wykonania robot pomiarowych.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotycza zasad prowadzenia prac geodezyjno — kartograficznych podczas
realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci obejmuja:

- geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,

- czynnosci geodezyjne w toku budowy,

- czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na map¢ zasadniczg i zarejestrowanie jej.
5.1.2. Wyszczegbélnienie i opis prac towarzyszacych, robdt tymczasowych i innych czynno$ci

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace z budowy kanalizacji sanitarne;j
ci$nieniowej.

Do wykonania robot pomiarowych niezbedne sa:

- ustabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wszystkie inne prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbedne czynno$ci konieczne do
ukonczenia Robot.

5.1.2.1 Nazwy i kody grup robét
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagu i rurociagéw do odprowadzania sciekow
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5.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu sieci

kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:

budowg kanalizacji ciSnieniowe;j:

- budowa rurociagu cisnieniowego,

- proba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

5.1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Robotami towarzyszacymi i tymczasowymi przy budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej
sq:

- geodezyjne wytyczenie trasy rurociagu cisnieniowego z jego inwentaryzacja powykonawcza,

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z Projektem,

- wykonanie potaczen kielichowych, taczonych na uszczelke i innych,

- wykonania wiaczenia do przewodow istniejacych,

- wywoz $ciekow od mieszkancow na czas remontu i przebudowy istniejacego kanatu.

5.1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:

DZIAL ROBOT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

— grupa robo6t - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

klasa rob6t - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

kategoria robdt - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

kategoria robot - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

— grupa robot — 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

klasa robot — 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu,

kategoria robot — 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociagdw i rurociagéw do odprowadzenia sciekow,
kategoria robot — 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej,

kategoria robot — 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne

5.1.6. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okreS§leniami przyjetymi w
»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz
okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe:

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetieniami wyniktymi
w trakcie realizacji inwestycji;

dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robdt budowlanych
sktadajaca si¢ z: projektu budowlanego, projektdéw wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy cato$¢ techniczno — uzytkowa albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do przesytania Sciekdow sanitarnych (bytowych)

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu $ciekow;
rurociag cisnieniowy - kanat przeznaczony do wymuszonego przeptywu Sciekow;

kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych;

komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych;

ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, Srednic, rozgaltezien, podtaczen kanatow;

niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki i innych elementow inwestycji;

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze;

ptyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza;

podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania;

pompownia sieciowa - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzgdzeniami pomocniczymi,
przeznaczony do przetransportowania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy;

przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi
z powierzchni oraz shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania
warunkow bezpieczenstwa,

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie,
budynek, kolej, rurociag itp.;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji;

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadnia budowlanego;
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rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa;

rura ostonowa - przewdd rurowy chroniacy przed oddziatywaniem czynnikéw zewngtrznych, wewnatrz ktorego
umieszczony jest przewdd instalacyjny;

rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot;

spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory roboczej;

studnia rozprezna — studnia kanalizacyjna w ktérej nastepuje wyplyw §ciekdéw z kolektora ttocznego do kanalizacji
grawitacyjnej.

wlaz kanalowy - element zeliwny (czesto wypelniony betonem)do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych ;

wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdow niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d60/d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi
10% gruntu [mm];

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is = pd/
pds gdzie: pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3] pds — maksymalna gestosc
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z
PN-B-04481:1998, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normg BN- 77/8931-12
[Mg/m3];

5.2. Materialy

5.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé materiaty: Spetniajace
wymogi stawiane przez obowiagzujace Polskie Normy w zakresie materialow objetych ich zakresem,
Dla materialow nie objetych normami polskimi nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace atesty lub aprobaty techniczne
wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,
Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych.

5.2.2. Rury i ksztattki kanalizacji ciSnieniowej

Rury powinny by¢ proste, zachowywa¢ przekrdj i mie¢ gladkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odksztatcenia
dla rur z tworzyw sztucznych wynosza od 1% do 2%.

- rury przewodowe — rury cisnieniowe do kanalizacji ci$nieniowej z PE 100 SDR 17 w zwojach taczone metoda
zgrzewania doczotowego i elektrooporowego spelniajgce wymagania norm PN-EN 921:1998P i ISO 178,

- ksztattki — ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych z PE spetniajace wymagania norm PN-EN
921:1998P i I1SO 178.

5.2.3. Folia

Folia ostrzegawcza koloru bragzowego o szerokosci 20 cm z wktadka identyfikacyjna.

5.2.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe w wykopie otwartym

5.2.4.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych wibroprasowanych taczonych na uszczelki
gumowe odpowiadajacych wymaganiom normy PN-B-10729:1999

5.2.4.2. Podstawa studni (komory roboczej)

Prefabrykowana z kregu wibroprasowanego wys. 1000 mm, na ptycie dennej z kinetg studni.

5.2.4.3. Kineta studni

Wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego marki C12/15 - musi by¢ elementem podstawy studni, odpowiednio
wyprofilowana z odej§ciami umozliwiajaca podlaczenie przylaczy i rozbudowg sieci.

5.2.4.4. Komin wlazowy

Powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 - 1,0 m.

5.2.4.5. Zwienczenia

Nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 124; 2000 jako: ptyte przykrywajaca komore roboczg utytutowanej na
betonowym pierscieniu odciazajacym.

5.2.4.6. Wtazy kanatowe

Nalezy wykonywaé jako: wlazy zeliwne typu cigzkiego D400, zgodnie z norma PN-93/H74124/DIN EN 124
(bezzawiasowe, nieryglowane, luzne, wentylowane ) wys. 150 mm umieszczone w korpusie drogi. Regulacja
wysokosciowa wlazu za pomoca pierscieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonowych.

5.2.4.7. Stopnie ztazowe

Stopnie zlazowe podwodjne w otulinie tworzywowej z kopolimeru polimeropylenu koloru zéttego, typ D, klasa
wytrzymatosci I, MSS odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005.

5.2.5. Beton zwykly

Beton zwykty stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu i powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-
1:2003.
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5.2.6. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiadaé wymaganiom normy BN

62/6738-93. Betonowe elementy studni muszg spelnia¢ norm¢ PN-EN 1917:2004; klasa betonu min.C35/45.

5.2.7. Zaprawa budowlana

Zaprawa budowlana do potaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
04500:1985. Kregi o potaczeniach uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

5.2.8. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia powinna by¢ wykorzystana siatka zbrojeniowa 14 mm i stal zbrojeniowa A-O lub inne wyroby stalowe
wykazane w dokumentacji projektowej, lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

5.2.9. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

5.2.10. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.

5.2.11. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.

5.2.12. Cement portlandzki 25 lub 35.

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

5.2.13. Cement hutniczy 25 lub 35

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

5.2.14. Materiatly izolacyjne i uszczelniajace

5.2.14.1. Kit olejowy i poliestrowy

Kity budowlane trwale plastyczne beda shuzy¢ do uszczelniania przej$¢ rur przez $ciany studzienek i musza
odpowiada¢ PN-B-30150:1997.

5.2.14.2. Papa izolacyjna
Powinna spelnia¢ wymagania PN-B-04615:1990.

5.2.14.3. Lepik asfaltowy

Izoplast ,,R” - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.
Izoplast ,,B” - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu
z Izoplastu ,,R”.

5.2.15. Zestawienie materiatéw - rur, ksztattek, prefabrykowanych elementéw

W dokumentacji podano ilosci gléwnych elementéw wyposazenia i uzbrojenia kanalizacji sanitarnej. Roznice
pomiedzy ilo$ciami elementéw podanymi na rysunkach w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub koniecznosci
zachowania wymaganej przez Inspektora Nadzoru jako$ci robot nie moga by¢ podstawa zmian cen jednostkowych
podanych w Przedmiarze lub innych roszczen Wykonawcy.

5.2.16. Sktadowanie materiatéw

5.2.16.1. Rury i ksztattki

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur i ksztaltek cisnieniowych PE 100 SDR 17 w zwojach
taczone metoda zgrzewania doczotowego i elektrooporowego spetniajgce wymagania norm. Z uwagi na wystgpowanie
na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentdow zastosowane rury powinny spetniac:

posiada¢ niezbe¢dne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

wymagania zawarte w warunkach technicznych

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku, z czym nalezy je odpowiednio chroni¢:

- przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego,

- przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub przewozone,

- rury sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 mi w
odstepach 1 do 2 metrow,

- nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach,

- powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych;

- w przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
WW. wymaganiom;

- Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur wedlug poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki,
zlaezki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkow jak dla
rur.

5.2.16.2. Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyroboéw lub pojedynczych
kregow.

5.2.16.3. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
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5.2.17. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanatu. Podtoze

sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5.2.18. Odbiér materiatéw na budowe

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inspektora.

5.3. Sprzet

5.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostalty w ST ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzgtem pomiarowym:

- teodolity,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.

5.3.2. Sprzet do robét ziemnych i montazowych

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego
sprzetu:

- koparka,

- spycharka kotowa lub ggsienicowa,

- samochody samowytadowcze,

- sprezarka powietrza przewozna spalinowa,

- sprzet reczny inny niezbedny do wykonania zadania,

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.

Sprzet do rob6t montazowych:

- zuraw budowlany,

- dzwig o wymaganym wysi¢gu i udzwigu do montazu zbiornikow studni, przepompowni $ciekow,

- samochod skrzyniowy,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarka,

- zgrzewarki do zgrzewania doczotowego,

- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego,

- narzgdzia i elektronarzegdzia reczne,

- sprzet reczny,

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.

Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z kamery TV-kolor, z glowica obrotowa w wykonczeniu
przeciwwybuchowym.

5.4. Transport

5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatdw podano w ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca powinien
dysponowac¢ transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.

6.4.2. Transport rur kanatowych

Rury z tworzywa sztucznego, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Wyroby przewozone
W pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sil bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
kofice wystepujace poza skrzyni¢ tadunkows nie byty dtuzsze niz 1 metr.

5.4.3. Transport kregéw

Transport kregdéw, prefabrykatow betonowych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw o Srednicach 1,0 m i 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin
zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.4.4. Transport wtazéw kanatowych i pier§cieni odciazajacych

Wiazy kanatowe i pierScienie odcigzajace moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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5.4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji

sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslone w wymaganiach technologicznych.

5.4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

5.5. Wykonanie robot

Roboty pomiarowe, nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. 2020 r. poz. 1429). Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Zadne roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikoéw pomiardw przez Inspektora. Punkty glowne trasy i punkty posrednie osi
trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzoér tych znaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.5.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.5.2. Zakres robét

Roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej obejmuja:

- faczenie rur i ksztaltek za pomoca zgrzewarek,

- opuszczanie rurociggoéw cisnieniowych do wykopow,

- wykonanie proby szczelnosci.

5.5.2.1. Montaz rur i ksztattek ci$nieniowych z PE w wykopie otwartym

Rurociagi cisnieniowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Zasadniczo rury PE nalezy taczyé przed umieszczeniem w wykopie. Polaczenia rur nalezy dokona¢ za pomoca
zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.

W dokumentacji projektowej jako podstawowe potaczenie rur przyjeto zgrzewanie doczotlowe. W miejscach gdzie
zajdzie potrzeba lub w uzgodnieniu z Inzynierem moze by¢ zastosowane zgrzewanie elektrooporowe.

Rury do wykopu opuszczaé recznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrdéwnanie spadkow przez podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia po srodku
dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury tj. jej 0§ i spadek za pomocg taw celowniczych,
fawy mierniczej , pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego
przewodu nie moze przekracza¢ £2,0 cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +1,0 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowos$ci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci rury zasypaé¢ do takiej wysokosci aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Rurociagi cisnieniowe z jednej strony nalezy podiaczy¢ z przepompownia Sciekow, a z drugiej strony zakonczy¢
wylotem w istniejacej studni.

5.5.2.2. Montaz studni betonowych

Studnie z kregow betonowych prefabrykowanych o potgczeniach na uszczelki gumowe montowaé nalezy zgodnie z
instrukcjg i zaleceniami producenta. Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,6,8) (2), a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych
elementow drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa (10.2.6).Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z
nastepujacych czesci:

- komory roboczej prefabrykowanej (podstawa studni) z kregu betonowych wibroprasowanego wys. 1000 mm, na
ptycie dennej z odpowiednimi otworami na doptywy i odptywy oraz z wyrobiong kineta,

- kregdw betonowych wibroprasowanych o polaczeniach na uszczelki gumowe,

- pierScienia odcigzajacego prefabrykowanego pokrywy zelbetowej prefabrykowanej,

- wlazu kanatowego Zeliwnego,

- stopni ztazowych.

Przejscia rur ci$nieniowych przez Sciany komory nalezy wykona¢ jako przejécia szczelne przy zastosowaniu tulei
ochronnej z uszczelka.
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny
mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianach komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwodch
rzedach, w odlegtos$ciach pionowych 0,30m i w odlegtoéci poziomej osi stopni 0,30m. Studnie nalezy zakonczy¢
pier§cieniami odciazajacymi, ptytami pokrywowymi i wlazami zeliwnymi typu cigzkiego 40t. Wymagania dotyczace
pier§cienia odcigzajacego i wlazu jak dla studni betonowych. Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza
niz 600mm. Wiazy nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10m od krawgdzi wewnetrznej Scian
studzienek. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetniaé wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.

5.5.2.3. Pré6ba szczelnoSci

Probe szczelnosci rurociagdw tlocznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 na
ci$nienie probne 0,4 MPa.

5.6. Kontrola jako$ci

5.6.1. Ogblne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Prace pomiarowe nalezy prowadzi¢ wedtug
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 ,, Kontrola i badania przy odbiorze”

— wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen,

— wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem
budowy,

— wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

5.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu okreslenie stanu terenu:

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

5.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN83/8836-02, PN-B-10725:1997.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowacé:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialdow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnoséci, wilgotnoséci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu,

- badanie prawidlowosci potaczenia rurociggow,

- badanie zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych jego
warstw.

5.6.1.3 Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez oglgdziny zewngetrzne,
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- sprawdzeniu wlazu kanatlowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od wewngtrznej
powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wilazu,

- sprawdzenie montazu stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w §cianie,

- pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej - powierzchni stopni.

5.6.1.4. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja

Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

5.6.1.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,

- roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 0,5cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 0,1 m,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 0,5cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

5.7. Obmiar roboét

5.7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot

Jednostkami obmiaru sa:

- dla rurociagu cisnieniowego — mb kanatu liczony w rzucie osi podiuznej od osi studni rozpr¢znej do osi
przepompowni,

- dla studzienek betonowych — kpl.,

5.8. Odbiodr robot

5.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 5.2. WTWIiO sieci kanalizacyjnych. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST” i
wymaganiami

5.8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa kanalizacji,
a mianowicie:

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku, spadku potaczen,

- prawidlowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych,

- prawidlowos$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lno$ci przy przejsciach przez przeszkody,
wzmocnienia,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbidér robot zanikajacych (np. prawidlowos$é wykonania wykopu i obudowy S$cian wykopow) powinien by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

5.8.3. Odbiér koficowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci zainstalowania rurociagu,

- poprawnosci dzialania rurociagu,

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta.

5.8.4. Odbiér gwarancyjny

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnily sie w okresie:
12 1 36 miesigcy (tj. dwukrotnie) od odbioru koncowego.

Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zgtaszanych przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usuni¢cia tych wad,

- dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajacg zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

5.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnity si¢ w
okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesigce przed uplywem
gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez
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Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego. Do Odbioru
pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgltoszonych w trakcie przejmowania Robot,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

5.9. Przepisy zwigzane

5.9.1. Katalogi

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (6) Studzienki potgczeniowe

KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe

6.9.2. Normy

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

PN-EN 752:2008. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN ISO 6259-1:2002E Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie wiasciwo$ci mechanicznych podczas
rozciggania. Cz¢$¢ 1 : Ogodlna metoda badania.

PN-EN 921: 1998P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury tworzywowe termoplastyczne. Oznaczenie
wytrzymato$ci na wewngtrzne ci§nienie w stalej temperaturze.

PN-EN 1917 / 2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym
i zelbetowe.

PN-EN 1917:2004/AC:2007 - Studzienki witazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtoknem stalowym i zelbetowe.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukceji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 196-3:2006 - Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-01080:1984 - Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wedlug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych.

PN-B-10021:1980 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 13755:2002 - Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwos$ci przy ci$nieniu atmosferycznym.
PN-EN 13755:2002/AC:2004 - Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu
atmosferycznym PN-EN 12371:2002 - Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1926:2007 - Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci na $ciskanie
(oryg.).

PN-EN 14157:2005 - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy 30. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwoséci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 12504-4:2005 - Badania betonu. Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej.

PN-EN 12504-2:2002 - Badania betonu w konstrukcjach. Czg¢s¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace.

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn. Wskaznik
ksztaltu.

PN-EN 1097-6:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestoSci ziarn
1 nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czg§¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.
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PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoséci kruszyw. Czgs¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-B-06714-34:1991 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1:2002 — Cement. Czg¢é¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego

uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw pow.
uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 — Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow pow.
uzytku.

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-C-96177:1958 - Przetwory naftowe -- Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

PN-D-95017:1992 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-D-96000:1975 - Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

PN-D-96002:1972 - Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-H-93215:1982 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-M-82503:1985 - Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

PN-M-82505:1985 - Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

Normy nieobowiazujace ( pomocnicze):

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

BN-67/6747-14 Cement. Transport i przechowywanie.

5.9.2. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyijne i kartograficzne (. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 r. poz. 1429).

5.9.3. Inne przepisy i literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — ITB.

Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych opracowany przez ,,Transprojekt” Warszawa.

Katalog Budownictwa KB 4.-4. 12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

Inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych — Instytut Techniki Budowlanej

PROJEKTANT:

mgr inz. Dariusz Kazuczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

6. ST-O6 Przepon Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16

6.1. Wprowadzenie

6.1.1. Nazwa nadana zaméwieniu

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej
wraz z zasilaniem energetycznym pompowni Sciekow, budowa pompowni sciekow P1 i P2 w Gminie Suprasl w
miejscowosci Sobolewo ul. Lagodna / Podlaska ( pompownia P1) oraz w miejscowosci Zascianki ul. Rybacka (
pompownia P2) oraz wykonania rob6t pomiarowych.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotycza zasad prowadzenia prac geodezyjno — kartograficznych podczas
realizacji inwestycji, a w szczegdlno$ci obejmuja:
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- geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,

- czynnosci geodezyjne w toku budowy,

- czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape¢ zasadnicza i zarejestrowanie jej.
6.1.2. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych, robdt tymczasowych i innych czynnosci

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace z budowy kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowe;j.

Do wykonania robdt pomiarowych niezbedne sa:

- ustabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wszystkie inne prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbgdne czynnosci konieczne do
ukonczenia Robot.

6.1.2.1 Nazwy i kody grup robét

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Scickow

6.1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu
przepompowni $ciekow.. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
budowa przepompowni §ciekdw:

- montazem zbiornika prefabrykowanego,

- wykonaniem utwardzenia terenu,

- kontrola jakosci.

6.1.4. Prace towarzyszgce i tymczasowe

Robotami towarzyszacymi i tymczasowymi przy budowie przepompowni $ciekdw wymienionych wyzej sa:

- geodezyjne wytyczenie lokalizacji przepompowni,

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Projektem,

- wykonanie robot montazowych zwigzanych z posadowieniem przepompowni w gotowym wykopie,

- wykonanie wlaczenia przewodow ci$nieniowych,

- uzbrojenie pompowni w sktad ktorego wchodza: przewody tloczne wewnatrz pompowni, zawory zwrotne, zasuwy
odcinajace, prowadnice pomp, krdééce doplywowe i tloczne, kominek wentylacyjny, drabinka, pomost wewnatrz
pompowni, pokrywa wlazu,

- wyposazenie w sktad ktorego wchodza: pompy, czujniki hydrostatyczne, armatura odporna na korozje,

- kontrola jakosci.

6.1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:

DZIAL ROBOT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

— grupa robo6t - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

klasa rob6t - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne

kategoria robdt - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

kategoria robot - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

— grupa robot — 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgscl oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j,

klasa robot — 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu,

kategoria robot — 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociggdw i rurociggéw do odprowadzenia $ciekow,
kategoria robot — 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni §ciekow

6.1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre§leniami przyjetymi w
,»,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz
okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe:

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi
w trakcie realizacji inwestycji;

dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych
sktadajgca si¢ z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

ogrodzenie - uktad stupkow, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencjg 0sob
nieupowaznionych;

pompownia sieciowa - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi,
przeznaczony do przetransportowania $ciekOW z poziomu nizszego na wyzszy;

rysunki - cze¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot;

wilaz kanatowy - element zeliwny (czgsto wypelniony betonem)do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych ;
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wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d60/d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi
10% gruntu [mm];

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is = pd/
pds gdzie: pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3] pds — maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z
PN-B-04481:1998, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normg BN- 77/8931-12
[Mg/m3];

zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymania lab uruchomienia przeptywu sciekéw;

6.2. Materialy

6.2.1. Wymagania ogdélne dotyczace materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

Dla zaprojektowanych rozwiagzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé materiaty: Spehniajace
wymogi stawiane przez obowigzujace Polskie Normy w zakresie materialtow objetych ich zakresem,
Dla materialéw nie objetych normami polskimi nalezy stosowaé materiaty posiadajace atesty lub aprobaty techniczne
wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,
Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych.

6.2.2. Przepompownia $ciekdw

- obudowa z betonu z dnem wyprofilowanym przed odktadaniem si¢ osadow,

- system czyszczenia obudowy z czgsci ptywajacych i osadow,

- pomost i drabina stalowa nierdzewna,

- jedna z dwoch pomp z automatycznym zaworem ptuczacym,

- sterowanie pracy pomp — sonda hydrostatyczna z awaryjnym poziomem sterowania poziomu maksymalnego i
suchobiegu,

- zabezpieczenie zbiornika przed wyporem,

- uktad sterujacy wyposazony w system okresowego calkowitego oprozniania $ciekow z przepompowni,

- szafki automatyki dla przepompowni w wykonaniu antywlamaniowym (zamek patentowy) z sygnalizacja awarii
$wietlng i dzwigkowa.

Posadowienie pompowni przyj¢to na ptycie fundamentowej zelbetowe;.

Doprowadzenie energii elektrycznej do napedu silnikow pomp wchodzi w zakres projektu elektrycznego. Dane
techniczne przepompowni typowych zamieszczone sa na rysunkach poszczegdlnych przepompowni. Projektowane
pompownie rozwigzano jako bezskratkowe, wobec powyzszego nie jest wymagana strefa ochrony sanitarne;j.

6.2.3. Sterowanie przepompowni

Funkcje realizowane przez uktad sterowniczy:

- wg projektu - br.E

6.2.4. Beton zwykly

Beton zwyktly stuzy do wykonania fawy lub otuliny kanatlu i powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-
1:2003.

6.2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501:1990.

6.2.6. Materiaty izolacyjne i uszczelniajace

6.2.6.1. Papa izolacyjna

Powinna spelnia¢ wymagania PN-B-04615:1990.

6.2.6.2. Lepik asfaltowy

Izoplast ,,R” - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.
Izoplast ,,B” - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu
z Izoplastu ,,R”.

6.3. Sprzet

6.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.3.2. Sprzet do wykonania przepompowni

Do wykonania robo6t zwigzanych z budowa pompowni $ciekow moze by¢ wykorzystany sprzgt nizej podany lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe,

- dzwig o wymaganym wysi¢gu i udzwigu do montazu zbiornikow pompowni $ciekow,

- inny sprzet mechaniczny i reczny do zaggszczania,

- weiggarki reczne i mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 51 10 t,

- sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m*/min,

- beczkowozy,

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.
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6.4. Transport

6.4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST ,Wymagania og6lne”. Wykonawca powinien
dysponowac¢ transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.

6.4.2. Transport przepompowni

Transport zbiornikéw pompowni §ciekéw winien odbywacé si¢ zgodnie z wytycznymi producenta pompowni $ciekow.
Zbiorniki pompowni $ciekdw winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi o dlugosci zapewniajacej
ulozenie zbiornika w calosci na skrzyni samochodowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i
przemieszczaniem w czasie transportu.

Ksztaltki, ztaczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.
W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz zabezpieczenia styku za $cianami $rodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu do,
podktadoéw lub zaczepow na $rodkach transportowych.

6.4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslone w wymaganiach technologicznych.

6.4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

6.5. Wykonanie roboét

6.5.1. Ogblne zasady
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.5.2. Przygotowanie podioza

Podlozem pod fundament do posadowienia pompowni jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu
wyroéwnany recznie.

6.5.3. Fundamenty

6.5.3.1. Fundament pod pompownie $ciekdw.

Pod pompownie $ciekéw nalezy wykonaé ptyte zelbetowg o wymiarach i na rzednych podanych w dokumentacji
projektowej oraz wytycznymi producenta przepompowni §ciekéw. Do wykonania plyty fundamentowej nalezy uzy¢:

- stali zbrojeniowej A-0 @ 14,

- betonu marki B15.

Z uwagi na posadowienie pompowni $ciekow w gruntach nawodnionych zaleca si¢ wykonanie plyty fundamentowe;j
w zakladzie prefabrykacji a na budowie posadowienie jej na podlozu wykonanym z 10 cm piasku. W przypadku
wykonywania ptyty w miejscu budowy ptyte nalezy posadowi¢ na podbudowie wykonanej z betonu B10 grubosci 10
cm. Plyta fundamentowa winna by¢ wykonana w poziomie.

6.5.3.2. Fundament pod tablice sterownicza.

Fundament pod tablice sterownicza nalezy wykonaé z betony B15. Tablice sterowniczg nalezy posadowi¢ na cokole
wykonanym z betonu o wysokosci 50 cm.

6.5.4. Roboty montazowe przepompowni $ciekéw

Zbiornik pompowni $ciekéw nalezy ustawi¢ na wykonanym fundamencie za pomocg dzwigu o odpowiednim wysiggu
i udzwigu.

Po zamontowaniu zbiornika pompowni $ciekdow nalezy wykona¢ montaz wyposazenia pompowni $ciekow.
Podfaczenie kanatow doptywowych $ciekdw i rurociggu tlocznego do pompowni §$ciekéw nalezy wykonaé po
zasypaniu wykopoéw wokot pompowni do poziomu podlaczanych kanalow i przewodow.

Montaz zbiornika i wyposazenia pompowni $ciekéw winien odby¢ si¢ zgodnie wytycznymi producenta.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie moze byé przeprowadzone po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
zbiornika i podtaczanych do niej kanatow.

6.5.5. Zasilanie przepompowni Sciekéw w energie elektryczna

Zasilanie przepompowni $ciekdw w energie elektryczng winno by¢ zrealizowane poprzez wykonanie zewngtrznych i
wewngtrznych instalacji elektrycznych wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacja
projektowa i warunkami technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi przez Zaktad Energetyczny.

6.6. Kontrola jakosci

6.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Prace pomiarowe nalezy prowadzi¢ wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Kontrolge wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 ,, Kontrola i badania przy odbiorze”

— wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot, materiatdw 1 urzadzen,

— wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robdt na terenie i poza placem
budowy,

— wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.
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6.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu, zapraw, obsypek i

podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wymaganiami producenta pompowni $ciekow wykonanych
fundamentow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa i wymaganiami producenta pompowni $ciekOw wyposazenia
przepompowni $ciekow,

- sprawdzenie prawidlowosci potaczenia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci przewodow,

- badanie wskaznikdw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie pokryw wlazowych,

- testy pompowania na mokro,

- pomiar wydajno$ci pompowni na mokro.

6.6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ w nastgpujacych zakresach:

- odleglos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- 0odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna ,,Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V”,

- rzedne pokryw powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do 5 mm.

6.7. Obmiar robot

6.7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiaru s3:

- dla przepompowni $ciekéw — kpl., - zbiornik z kompletnym wyposazenie

6.8. 0dbior robot

6.8.1. Ogdblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami
Inzyniera.

6.8.2. 0dbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podtoza i podsypki,

- fundamenty,

- montaz zbiornikow,

- zasypany i zaggszczony wykop,

- wyposazenie pompowni,

- zasilanie elektryczne i sterowanie przepompowni,

- podlaczenie rurociagdéw ttocznych i grawitacyjnych.

Przejecie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Przy przejeciu powinny by¢é dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedlug PN-B-02481:1998,
wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glebokos$ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podloza
gruntowego wedlug PN-EN 1997-1:2008, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodono$nych,

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowym,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow,

- dane okreslajace stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego obiektu,

- dokumentacja producenta pompowni a w szczegolnosci dokumentacja techniczna pomp i zasilania elektrycznego
oraz sterowania przepompownia ( schematy i rysunki).
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Przejecie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowg i z
opadow atmosferycznych,

- przydatno$ci podtoza naturalnego do posadowienia pompowni $ciekow (rodzaj podloza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i gtgbokosci utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacjami
Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- sposobu wykonania potgczen rur i prefabrykatow,

- szczelnosci przewodow i prefabrykatéw na infiltracje,

- materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, uzycia
wlasciwych materiatlow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okre$lonymi w
punkcie ,,Kontrola jakosci robo6t” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

6.8.3. Odbiér konicowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koficowego, ktory polega na sprawdzeniu:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu czesci robot,

- protokotow wszystkich odbiorow technicznych czesci robot,

- protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow,

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanych przez
jednostke geodezyjna,

- instrukcje obstugi pompowni $ciekow i wyposazenia otrzymane od producenta.

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehnienia,

- protokoty badan, §wiadectwa i instrukcje.

6.9. Przepisy zwiazane

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemOéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoS$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa =z 17 .11. 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016.
Poz. 1966.),

Ustawy z dnia 30-08-2002 o ocenie systemu zgodno$ci (Dz.U. nr 166 poz. 1360 z pdzn. zm.)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen wodno-$ciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PE-EN 197-1:2008P Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla rurociagu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-B-03264:2002/Apl:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN-206-1:2003P Beton. Cz¢$¢ I: Wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002P  Cement cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-01100:1987P Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-01802:1986P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.
PN-B- 24620:1988 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PROJEKTANT:

mgr inz. Dariusz Kazuczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16

7.ST-07 Roboty drogowe

71. Wprowadzenie

7.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot drogowych odtworzeniowych w
ramach inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej wraz z zasilaniem energetycznym pompowni
sciekow, budowa pompowni $ciekow P1 i P2 w Gminie Suprasl w miejscowosci Sobolewo ul. Lagodna / Podlaska (
pompownia P1) oraz w miejscowos$ci Zascianki ul. Rybacka ( pompownia P2) oraz wykonania rob6t pomiarowych.
7.1.2. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych, robdt tymczasowych i innych czynnosci

Do wykonania rob6t podstawowych niezbedne sa:

- wytyczanie geodezyjne,

- prace pomiarowe,

- koszty sktadowania, wywozu i utylizacji odtwarzanych nawierzchni,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatdw i opracowanie recept na mieszanki,

- pielegnacja wykonanych warstw,

- wykonanie i utrzymanie drog tymczasowych w obrebie robot,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

- odtworzenie oznakowania,

- wszystkie inne prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbedne czynnosci konieczne do
ukonczenia Robot.

7.1.3. Nazwy i kody grup robét

45233140-2 Roboty drogowe

7.1.4. OkreS$lenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia jego przyczepnosci
do kruszywa.

Podbudowa z thucznia kamiennego - cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca si¢ z jednej lub wigcej warstw nosnych
z thucznia i klinca kamiennego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloécia asfaltu, wytworzona w okreslony
sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona i
zageszczona.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Beton zwykly - beton o ggstosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po zaggszczeniu, lecz
przed zwigzaniem betonu.

7.2. Materiaty

7.2.1. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Grunty dla robdt ziemnych drogowych stosowac zgodnie z PN-S-02205: 1998 -Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

7.2.2. Kruszywa na podbudowe i nawierzchnie z kruszywa tamanego

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa,
okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Tabela 1.

Tabela 1 Wymagania dla kruszyw tamanych przeznaczonych na podbudowe

Lp. [Wyszczegdlnienie whasciwosci \Wymagania dla kruszyw [Badania wedtug
przeznaczonych na podbudowe
tamanych
zasadnicza [pomocnicza
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Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, %

od 2 do 10 od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000
(m/m)
Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-EN 933-1:2000
. . o .
ZE.lwaI.'tO.Sf: ziaren nieforemnych %(m/m), nie [35 40 PN-EN 933-4:2000
wiecej niz

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m),

nie wigcej niz 1 1 PN-88/B-04481

'Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym (od 30 do 70 od 30 do 70
zageszczeniu BN-64/8931-01
metoda I lub II wg PN-B-04481, %

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
Scieralno$¢ catkowita po peinej liczbie obrotow,

nie wigcej niz 35 50 PN-B-1097-2:2000
Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby

obrotow, nie wigcej niz 30 35

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-1097-6:2002

Mrozoodporno$é, ubytek masy po

25 cyklach zamrazania, %(m/m), 5 10 PN-B-1367-1:2001
nie wigcej niz

Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), - PN-80/B-06714.37
nie wiecej niz PN-EN 1744-1:2000

10 [Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3,

%(m/m), nie wigcej niz 1 1 PN-EN 1744-1:2000

11 [Wskaznik no$nos$ci wno$§ mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

przy zageszczeniu IS > 1,00 80 60
przy zageszczeniu IS > 1,03 120 -

PN-S-06102:1997

7.2.3. Beton asfaltowy do wykonania nawierzchni
Nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965. W zaleznosci od rodzaju

warstwy nalezy stosowac asfalty drogowe ktore podajg Tabela 2 i Tabela 3.

Nalezy stosowac wypelniacz, spetniajacy wymagania okre§lone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego i
zastepczego. Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Tabela 2 Wymagania wobec materialdéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Lp. IRodzaj materialu nr normy 'Wymagania wobec materiatow
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-EN 13043:2004,
ze skal magmowychi przeobrazonych kl. I, I1; gat.1, 2
ze skat osadowych ljw.
z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze)  [jw.
Kruszywo tamane zwykte wg PN-EN 13043:2004 kI. 1, 11; gat.1, 2
Zwir i mieszanka wg PN-EN 13043:2004 kI. 1, 1l
Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowcalkl. I, I1; gat.1, 2
skalnego wg WT/MK-CZDP 84
5 Piasek wg PN-EN 13043:2004 gat. 1, 2
6 'Wypetniacz mineralny:
wg PN-EN 13043:2004 podstawowy, zastgpczy pyly z odpylania,
innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne
7 Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2004 D 50, D 70, D 100
3 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DE80 A,B,C,
DP80

tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. T; gat. 1 tylko dolomity kl. I,
cat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilo$ci < 100% m/m we
frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilo$ciowego preferowany rodzaj asfaltu
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Tabela 3 Wymagania wobec materiatow do warstwy wiazacej, wyrdbwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu nr normy 'Wymagania wobec materialow
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-EN 13043:2004,

z surowca skalnego Kkl I, Il; gat.1, 2

z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) ~ [jw.

Kruszywo tamane zwykte wg PN-EN 13043:2004 kl. I, I1; gat.1, 2

Zwir i mieszanka wg PN-EN 13043:2004 kI. I, 11

Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowcalkl. I, I1; gat.1, 2

skalnego wg WT/MK-CZDP 84
5 Piasek wg PN-EN 13043:2004 gat. 1, 2

6 'Wypetniacz mineralny:
wg PN-EN 13043:2004
innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego

[podstawowy, zastepczy pyly z odpylania,
popioty lotne

7 Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2004 D 50, D 70

§] Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97

Dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego,
na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inspektora.

W zalezno$ci od kategorii natezenia ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w Tabela 9 i Tabela 10.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Nalezy stosowaé asfalt uptynniony spetniajacy
wymagania okreslone w PN-C-96173:1974. Nalezy stosowaé¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe speiniajace
wymagania okreslone w WT.EmA-99.

Wymagania wobec asfaltow wg PN-EN 12591:2004— Tabela 4 i Tabela 5. Norma PNEN 12591:2004.

Tabela 4 Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i
obcigzenia drogi ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2004)

ITyp mieszanki i przeznaczenie Tablica zal.  [Wymagania
A
KTKNPP
Beton asfaltowy do podbudowy  [Tablica A 50/70
Beton asfaltowy do warstwy|Tablica C 50/70
wiazacej
Mieszanki mineralno-asfaltowe
do warstwy Scieralnej (beton 50/70
asfaltowy, mieszanka  SMA|Tablica E DE8O A,B,C
mieszanka MNU) DE150 AB,C1

Uwaga: 1 - do cienkich warstw Oznaczenia:

KTKNPP Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o niecigglym uziarnieniu,

35/50 asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.

Polimeroasfalty drogowe. Informacie, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

Tabela 5 Podziat rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm
wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkow polskich.

Lp. [Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania b0/30 [5/50 [50/70 [70/100 [100/150 [160/220 [50/330
'WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 |Penetracja w 250C0,i1mm PN-EN D030 B5-50 [50-70 [70-100 |100-150 |160-220 [250-330
1426:2007 (U)
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2 [Temperatura 0C PN-EN 55-63 [50-58 (6-54 143-51 [39-47 35-43 30-38
mieknienia 1427: 2007 (U)

3 [Temperatura 0C PN-EN 240 240 230 230 230 220 220
zaplonu, 22592:2002

nie (W)

mniej niz
Zawartos¢é PN-EN

4 Isktadnikow % m/m [12592:2002 |99 99 99 99 99 99 99
rozpuszczalnych (V)
nie mniej niz
Zmiana masy po PN-EN

5 Istarzeniu (ubytek% m/m [12607-1:2004 (0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie
wigcej niz
Pozostata PN-EN

6  |penetracja po|% 1426: 2007 (U) 55 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej niz
[Temperatura 0C PN-EN

7 |migknienia po 1427: 2007 (U) b7 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie
mniej niz

'WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawarto$é % PN-EN 12606-

8 |parafiny, nie 1: 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
wiecej niz 2007 (U)
\Wzrost temp.[0C PN-EN

9  |migknienia po 1427: 2007 (U) 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie
wigcej niz
Temperatura 0C PN-EN Nie

10 famliwo$ci,  nie 12593:  2007/okresla |5 -8 -10 -12 -15 -16
wiecej niz (V) si¢

7.2.4. Betonowa kostka brukowa
Dla robot odtworzeniowych dopuszcza si¢ stosowanie kostki brukowej z rozebranej nawierzchni.
8.2.4.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa bedzie mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

odmiana:
— kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

— kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle barwione;j

grubosci min. 4mm,
gatunek 1,
klasa:
—klasa ,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
— klasa ,,35”, o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
barwa:
— kostka szara, z betonu niebarwionego,
— kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta,
wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:
—  dhlugosé: od 140mm do 280mm,
—  szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100mm,
—  grubosé: od 55mm do 140mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60mm, 80mm i 100mm.

7.2.4.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczna, wydang przez uprawniona jednostke (Instytut

Badawczy Drog i Mostow).
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre$lone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
- ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:

- dtugos¢ i szerokos¢ + 3,0mm,

- grubos¢ + 5,0mm,
- wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,,50”,

- 35 MPa, dla klasy ,,35”,
- mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nast¢pujace warunki:
- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
- aczna masa ubytkoéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskoéw kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,
- nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
- §cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokos$ci, nie powinna przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,
- szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkoSci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
- wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknig¢ i ubytkow betonu, krawedzie
elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady
wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci ktore podaje Tabela 6.
Tabela 6 Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j.

Lp. 'Wtasciwosci \Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy 1 spekania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczalneniekontrastowe
- plamy, przebarwienia na pojedynczej kostce
- zabrudzenianiezmywalne woda niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dtugo$é i szerokos¢) |30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i niedopuszczalne
narozy przylicowych
4 Uszkodzenia krawegdzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé i glgbokos¢) 20 mm x 6 mm

7.2.4.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podioze powinno by¢ wyré6wnane i odwodnione.
7.2.5. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
na podsypke piaskowg pod nawierzchnig
— piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowana (0,075+4) mm albo miat (0~4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 13043:2004,
na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
— mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
EN 13043:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3,
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— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13043:2004.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno
odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
7.2.6. Obrzeza betonowe
Dla robot odtworzeniowych dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy z rozbiorki.
Obrzeza musza odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw to:
dtugosé -+ 8mm,
szeroko$¢ -4 3mm.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawegdzie
elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow dla
gat. 1 nie powinny przekraczac¢ wartosci:
wklestos¢ lub wypukto§é powierzchni i krawedzi - 2mm,
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) — niedopuszczalne,
szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:

— liczba maksymalna — 2,

— dlugo$¢ maksymalna — 20mm,

— gleboko$¢ maksymalna — 6mm.
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5cm, szerokos$¢ Scm, dlugo§é minimum Scm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.
Materiaty dodatkowe przy budowie obrzezy:
zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004, a piasek - wymaganiom PN-EN
13043:2004,
piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PNEN 12620:2004, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003,
cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 1971:2002,
woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
7.3. Sprzet
Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:
koparka samobiezna podsigbierna,
walec samojezdny, wibracyjny,
plyta wibracyjna, samobiezna.
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.
7.4. Transport
Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowaé nastgpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:
samochod samowytadowcezy, cigzarowy,
samochod skrzyniowy, cigzarowy,
betonomieszarki samochodowe,
samochod dostawcezy,
samochod ciezarowy, samowytadowczy, wyposazony w plandeke i ogrzewang skrzynig.
Wykonawca powinien dysponowac transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.
Kruszywo moznaprzewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-S-96013:1997.
Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajgcych rozladunek pneumatyczny. Wypekliiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

55



Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Betonowe kostki
brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi Iub
plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktadac
do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200kg do 1700kg.
Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym
w dzwig do za- i roztadunku.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R, na paletach
transportowych producenta. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami, a gbérna warstwa nie powinna wystawaé poza §ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

7.5. Wykonanie roboét

7.5.1. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
zwezeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢, zgodnie z decyzja Inspektora wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora i utylizowany.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgboko§¢ zaakceptowana przez Inspektora, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zageséci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia zgodnego
z projektem.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowac¢ do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia zgodnego z projektem. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zagegszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna byé
réwna wilgotnos$ci optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbg¢dnych napraw.

7.5.2. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanke kruszywa o S$cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotnoséci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zaggszezeniu byla rowna grubosci warstwy odtwarzanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkoéw i rzgdnych wysokosciowych. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢
0suszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg¢ nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy z kruszywa tamanego wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nos$nosci podbudowy wg tablicy 1.
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

7.5.3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Przed przystagpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikéw i probki materialéw pobrane w obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;j,
doborze optymalnej ilosci asfaltu,

okresleniu jej wilasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi. Krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartos$ci asfaltu podaje Tabela 7.
Tabela 7 Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

oraz orientacyjne

zawarto$ci asfaltu

\Wymiar oczek sit #, mm Rze¢dne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Zawartos¢ asfaltu Mieszanka mineralna, mm

od 0 do 20 od 0 do16 lub od 0 do12,8 |od 0 do 8 lub od 0do 6,3
Przechodzi przez: 25,0 100
20,0 38+-100 100
16,0 78+100 90+100
12,8 68+93 80+100
9,6 59+86 69+100 100
8,0 54+83 6293 90+100
6,3 4878 56+87 78+100
4,0 40+70 U5+76 60+100
2,0 29+59 35+64 41+71
zawarto$¢
ziaren > 2,0 (41+71) (36+65) (29+59)
0,85 20+47 26+50 27+52
0,42 1336 19+39 18+39
0,30 1031 17+33 15+34
0,18 723 13+25 13+25
0,15 620 12+22 12+22
0,075 5+10 711 8+12
Orientacyjna zawarto$¢
asfaltu w MMA, % m/m 5,06,5 5,0+6,5 5,5+6,5

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania ktore podaje Tabela 8 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania ktore podaje Tabela 8 1p. od 6 do 8.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyroOwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podaje Tabela 9.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania ktore podaje Tabela 10 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania ktore
podaje Tabela 10 Ip. od 6 do 8.

Tabela 8 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. [Wlasciwosci Wymagania wobec MMA i warstwy
Scieralnej z BA w zaleznosci od kategorii

ruchu

1 Modut sztywnosci pelzania 1), MPa nie wymaga si¢

2 Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w [ 5,52)
temperaturze 600C, kN
Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0
4 'Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5
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5 'Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 90,0

6 Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od Omm do 6,3mm od 1,5 do 4,0
od Omm do 8,0mm od 2,0 do 4,0
od Omm do 12,8mm od 3,5 do 5,0
od Omm do 16,0mm od 4,0 do 5,0
od Omm do 20,0mm od 5,0 do 7,0

7 Wskaznik zaggszczenia warstwy, % > 98,0

3 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 , dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA probki zaggszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

Tabela 9 Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej, wyrdOwnawczej i wzmacniajacej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu

\Wymiar oczeksit #, mm Rzgdne krzywych granicznych uziarnienial
MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
Mieszanka mineralna, mm
0d0do20 jpd0Odo16 |od0Odo12,8

Przechodzi przez: 31,5

25,0 100

20,0 87100 100

16,0 75+100 88+100 100

12,8 65+93 78+100 85+100

9,6 57+86 67+92 70100 62+84

8,0 52+81 60+86 55+76

6,3 U776 53+80 45+65

4,0 1067 42+69 35+55

2,0 30+55 30+54

zawartos¢

ziarn > 2,0 mm (45+70) (46+70) (45+65)

0,85 20+40 20+40 25+45

0,42 13+30 14+28 18+38

0,30 10+25 1124 15+35

0,18 6+17 8+17 11+28

0,15 5+15 7+15 9+25

0,075 3+7 3+8 3+9

Orientacyjna zawartos$¢

asfaltu w MMA, % m/m 4.3+5, 8 #4,3+5,8 4,5+6,0

Tabela 10 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyrOwnawczej oraz
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Lp

'Wlasciwosci

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiazacej, wyrownawczej i
wzmacniajacej w  zaleznosci  od|
kategorii ruchu

Modut sztywnosci pelzania 1), MPa

nie wymaga si¢

Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla)
w temperaturze 600C, zaggszczonych
2x75 uderzen ubijaka, kN

> 8,0 (>6,0)2)

Odksztatcenie probek jw., mm

od 2,0 do 5,0

'Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v)

od 4,0 do 8,0

Wypelnienie  wolnej  przestrzeni w

od 65,0 do 80,0

probkach jw., %
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6  [Grubos¢ warstwy w cm z MMA o

Uziarnieniu:

od Omm do 12,8mm od 3,5do 5,0
od Omm do 16,0mm od 4,0 do 6,0
od Omm do 20,0mm od 6,0 do 8,0

od Omm do 25,0mm -

7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0

8  |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) |od 4,5d0 9,0

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr48,dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMAdla warstwy wyrownawczej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowe;j
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestoSci w zaleznosci od
temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeplywomierza, lecz
nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie §rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilo$ciach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukltadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg = 5°C. Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic¢:

dla D 50 od 145°C do 165°C,

dlaD 70 od 140°C do 160°C,

dla D 100 od 135°C do 160°C,

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypehiacza uzyskata
wlasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wigcej niz 300C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

dla D 50 od 140°C do 170°C,
dlaD 70 od 135°C do 165°C,
dla D 100 od 130°C do 160°C,

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢é wyprofilowane i rowne. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w Tabela 11.

Tabela 11 Maksymalne nierdéwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogii place IPodtoze pod warstwe
Scieralng Wigzaca wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi |12 15

W przypadku gdy nierownos$ci podtoza sg wicksze od tych ktoére podaje Tabela 11, podtoze nalezy wyréwnac poprzez
frezowanie lub ulozenie warstwy wyro6wnawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza podaje Tabela 12.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajagcym zaakceptowanym przez Inspektora.

Tabela 12 Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uplynnionego

Podloze do wykonania warstwy z mieszankifllo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. |betonu asfaltowego emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m2

IPodtoze pod warstwe asfaltowa

1 Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa od 0,7do 1,0

2 Podbudowa 2z kruszywa stabilizowanegojod 0,5 do 0,7
mechanicznie
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3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntujod 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia  asfaltowa o  chropowatejlod 0,2 do 0,5
powierzchni

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowag lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastgpnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji asfaltowej lub uptynniacza podaje Tabela 13.

Tabela 13 Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

[los¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp. [Potaczenie nowych warstw lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego
kg/m2
1 Podbudowa asfaltowa
2 IAsfaltowa warstwa wyrownawcza lub 0d03do05
Wzmacniajaca
3 IAsfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
upltynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego,

2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5°C dla
wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i + 10°C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8cm. Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V> 16 m/s).

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecno$ci Inspektora kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla
si¢ wykonujac ekstrakcje. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podaje Tabela 14

Tabela 14 Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Lp. Mieszanki mineralno-asfaltowe
Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej do nawierzchni drog o kategorii
ruchu
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 H 5,0
2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18;+ 3,0
0,15; 0,075
Ziarna przechodzace przez sito o oczkach ~ # 0,075mm + 2.0
4 Asfalt = 0,5

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
niniejszych ST.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

dla asfaltu D 50 130°C,

dla asfaltu D 70 125°C,

dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia utozonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w Tabela 19 i Tabela 21. Ztagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Ztacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢
w jednym poziomie. Zigcze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukows. Sposéb wykonywania zlgcz
roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

7.5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z kostki zaleca si¢ ustawi¢ krawezniki i obrzeza. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokos$ci nawierzchni i
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prawidtowe] lokalizacji kraweznikow lub obrzezy. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej lub odtwarzanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + lem.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozsécieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub
zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i zaakceptowane przez Inspektora. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
sposobu uktadania i wytworni kostek, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1m2 wstepnie wybranych
kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wickszym fragmencie
roboét zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaé wykwalifikowani brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka
mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢é odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dolozenia polowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupelniaja przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza
sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek
sciekowych ($ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang
na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z oslong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $srodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do Smm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢ piaskiem.

7.5.5. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy
od 3 do 5cm po zageszezeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem
woda.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem na petng glgbokos¢.

7.6. Kontrola jakosci

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz musza
posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentow i uzyskac akceptacj¢ Inspektora. Badanie materiatow nastgpuje poprzez
poréwnanie cech materiatow z Wymaganiami Zamawiajacego i odpowiednich norm materiatowych.

7.6.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujacg zachowanie wymagan jakos$ci.

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze ona réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i -
5cm.

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ co 20m 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata i nie moga one przekracza¢ 20mm. Spadki poprzeczne koryta
i profilowanego podtoza powinny by¢ one zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ +1cm, -2cm.
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O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + Scm. Wskaznik zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej.

Wilgotno§¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm, wyrdwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.6.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow.

Uziarnienie mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inspektorowi.

Wilgotno$¢ mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej i powinna ona odpowiadac wilgotnos$ci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN88/B-04481 (metoda 1), z tolerancja +10% -20%.
Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/893112. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 wedtug zalecen Inspektora. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie
nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia El jest nie
wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych odpowiednio w 2.5.2. Préobki do
badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora dla kazdej partii
kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ ona od szerokosci projektowanej o wigcej niz

+10cm, -5 m. Na jezdniach bez krawgznikdéw szerokos$¢ podbudowy powinna byé wicksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25cm.

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ co 20m 4-metrowsa tata na kazdym pasie ruchu, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

10mm dla podbudowy zasadniczej,

20mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny one by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja £ 0,5 %.

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
lcm, -2cm.

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = Scm.

Grubosé¢ podbudowy nalezy mierzyé podczas budowy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej i nie moze si¢ ona
r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

dla podbudowy zasadniczej + 10%,

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosénos¢ podbudowy, t.j.:

modut odksztalcenia nalezy okres$li¢ co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m2 wg BN-64/8931-02 i
powinien by¢ on zgodny z tym ktéry podaje Tabela 26,

ugigcie sprezyste nalezy okre$li¢ co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m2 wg BN-70/8931-06 i powinno by¢ ono
zgodne z tym ktory podaje Tabela 15.

Tabela 15 Cechy podbudowy
\Wymagane cechy podbudowy
Maksymalne  ugigcieMinimalny modut odksztatcenial
Podbudowa z kruszywa o , . sprezyste pod kotem,mierzony plyta o S$rednicy 30
wskazniku wno$ nie mniejszymWSkaka . . Imm cm, MPa
niz, % pageszezenta IS nie od pierwszegopd drugiego
mniejszy niz L LS
40 kKN 50 KN obciazenia E1 obciazenia
E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
30 1,0 1,25 1,40 30 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych powyzej, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10cm, wyrdwnane i powtornie zaggszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz Scm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtdrne zaggszczenie.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokos¢, zgodnie
z decyzja Inspektora, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie
mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci,
zalecone przez Inspektora.

7.6.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do
akceptacji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej podaje Tabela 16.
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S04001:1967. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperatur¢ migknienia asfaltu.

Tabela 16 Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. [Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

1 Sktad i uziarnieniec mieszanki mineralno-probka przy produkcji do S00Mg
asfaltowej pobranej w wytworni probki przy produkcji ponad 500 Mg

2 (Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 'Wtasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg

4 (Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 Temperatura sktadnikow mieszankildozor ciagly

mineralno-asfaltowej

6 Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
whbudowywania

7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej  |jw.

8 (Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-jjeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klas¢ i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru + 20°C.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszych ST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje Tabela 17.
Tabela 17 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. [Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugos$ci 1km

2 IR6wnos¢ podtuzna kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10m
warstwy

3 IROwnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co Sm
warstwy

4 Spadki warstwy [poprzeczne 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1km

5 Rzedne warstwywysokosciowe  [pomiar rzgdnych niwelacji podluznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
6 Uksztattowanie osi w planie
7 Grubos$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do3000 m2
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8 Ztacza podtuzne ipoprzeczne cata dlugos$¢ ztacza

9 Krawegdz, obramowanie warstwy |cata dlugos¢

10 [Wyglad warstwy ocena ciagla

11 |Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do3000 m2
12  |Wolna przestrzen wwarstwie jw.

Szeroko§¢ warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+5cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie
mniej jednak niz Scm.

Nieréwnosci podhuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/893104 nie powinny by¢
wigksze od wartosci ktore podaje Tabela 18.

Tabela 18 Dopuszczalne nierowno$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. [Drogii place \Warstwa \Warstwa \Warstwa
Scieralna wigzaca Wzmacniajaca

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9

2 Drogi klasy Gi Z 6 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1cm.

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg Scm.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubosci projektowej do 2,5cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5cm,
dla ktorej tolerancja wynosi = 5 mm. Zlagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o
15cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac¢ od 3 do Smm ponad ich
powierzchnig. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos$¢ obcigcia
pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych si¢ i spekanych.

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w niniejszych ST i
recepcie laboratoryjnej.

7.6.4. Nawierzchnia z kostki betonowej

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje Tabela 19.

Tabela 19 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. Wys.zcz'egolnlenle badan i [Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszezalne
omiarow
Sprawdzenie podsypki (przymiarem [Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej jodchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech [projektowanej gruboscil cm

onstrukcyjnych ~w  pordwnaniu  z
dokumentacjgprojektows i specyfikacja

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

zgodnose z dokumentacja [Sukcesywnie na kazdej dzialce robocze;j -

rojektowa
potozenie osi w planie (sprawdzone |Co 100 m i we wszystkich IPrzesunigcie od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2cm
rzedne wysokosciowe(pomierzone [Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we |Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych
rownos¢ w profilu podtuznym (wg [jw. INieréwnosci do 8mm

BN-68/8931-04 tatg czterometrowg)
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rowno$¢ w przekroju poprzecznym [jw. IPrzes§wity migdzy fatg
(sprawdzona tata profilowg =z lpowierzchnig do 8mm
[poziomnica i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowymwzglednie
metoda niwelacji)

spadki  poprzeczne  (sprawdzone |jw. Odchytki od dokumentacji
metoda) niwelacji projektowej do 0,3%
szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona [jw. Odchytki od szerokosci
przymiaremliniowym) projektowanej do £5 cm

szeroko$¢ 1 glgboko$é wypetnienia [w 20charakterystycznych punktach dziatki Wg p. Wykonanie nawierzchni
spoin i szczelin(oglgdziny i pomiar [roboczejdziennej z kostki brukowej betonowej

przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i desenia |[Kontrola biezgca Wg dokumentacji projektowej
ich utozenia lub decyzji Inspektora

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podaje Tabela 20.
Tabela 20 Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. [Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni|Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikow, obrzezy, Scieckow prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie polozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i w|
punktachcharakterystycznych
3 Rzedne  wysokosciowe, réwno$¢é podluzna ico 25m i we  wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$é¢ charakterystycznych

4 Rozmieszczenie 1 szeroko$¢ spoin i1 szczelin wwg p. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,[betonowej
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7.6.5. Obrzeza betonowe

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami p. 2.5.2. Pomiary
dtugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1
mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do Imm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami p. 2.5.2. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do
Imm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.5.2 niniejszych ST.

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 2.5.5,

podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 2.5.5.,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 2.5.5., przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ +1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na
peina glebokos¢.

7.7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe:

m2 - dla odtworzenia nawierzchni i podbudow,

m2 - dla odtworzenia jezdni z kostki betonowej,

mb - dla obrzezy, liczone w rzucie, w osi.
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7.8. Odbior robot

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

jakosci kompletnos$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi.
Sposoéb odbioru robot budowlanych opisano w p. 1.8.

7.9. Przepisy zwigzane

Podstawa do wykonania robot sg nastepujace nizej wymienione normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

7.9.1. Normy
PN-B-11110:1996

drogowym.
PN-EN 13043:2004

Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i1 powierzchniowych utrwalen 2004/AC:2004

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-S-96013:1997
PN-S-96014:1997

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢

ulepszong. Wymagania i badania.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
Beton Cz¢é¢ 1 Wymagania whasciwosci produkcja i zgodno$é.

Kruszywa do betonu.

PN-84/S-96023
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620:2004
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesow produkcji betonu.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci

PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢l: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego

uzytku.

PN-EN 12350-7:2001Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 7. Badanie zawartosci powietrza. Metody ci$nieniowe

PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Cze$¢ 3. Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek do badania
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Cze¢$¢ 5. Wytrzymato$é na zginanie probek do badania

PN-B-06250: 1988
PN-B-06714-15:1991
PN-B-06714-16:1978
PN-B-06714-18:1977
PN-B-06714-19:1978
PN-B-06714-43:1979
PN-B-11111: 1996
PN-B-11112: 1996
PN-B-11113: 1996
PN-B-32250: 1988
PN-S-96015: 1975
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
PN-91/B-06716
PN-74/S-96017
PN-58/5-96026

Beton zwykly.
Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

. Badania
. Badania
. Badania
. Badania
. Badania

. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. Oznaczanie ksztaltu ziarn

. Oznaczanie nasigkliwo$ci

. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-57/S-06100
PN-57/5-06101
PN-75/S-96015
BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw, torowisk

tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/03
tramwajowych. Plyty
BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw, torowisk

chodnikowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw, torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

BN-64/8845-02
PN-80/B-10021

7.9.2. Inne przepisy

Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot w polskim drogownictwie wydane przez Branzowy

Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp z 0.0.



Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drog i Mostow z 1979 1 1982
roku.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. ZUAT-15/1V.4 Geowlokniny w
robotach ziemnych i budowlanych — ITB 1997r.

PROJEKTANT:

mgr inz. Dariusz Kazuczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16

8. ST-08 Platnosci

8.1. Platnosci

8.1.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w punkcie ST Wymagania Ogolne

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym Przedmiarze Robdt oraz ilo§¢ jednostek danej
pozycji przedmiarowej. Wartos¢ pozycji ustala si¢ jako iloczyn ilosci jednostek i ceny jednostkowej w danej pozycji.
Cena jednostkowa danej pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie prace towarzyszace, roboty
tymczasowe oraz koszty, czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ przedmiarowa w wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie miedzy innymi obejmowac:

— koszty Dokumentacji Wykonawcy,

— koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

— koszty materiatdéw podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozycji przedmiarowe;j,
obejmujace rowniez koszty dostarczenia materialow oraz urzadzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na migjsce sktadowania na Terenie Budowy,

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprz¢tu budowlanego niezbgdnego do wykonania danej pozycji przedmiarowe;,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,
— koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spolecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe,

— koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

— koszt ubezpieczen i gwarancji,

— koszty czynnos$ci geodezyjnych,

— koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,
— koszty zaplecza budowy obejmujgce zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem i inne
tego typu koszty,

— koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

— koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robodt, koszty odziezy i obuwia ochronnego,
koszty srodkow sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

— koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

— koszty wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow

— koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska

— koszty badan jakosci materiatow, robot i prob odbiorowych, koszty Prob Koncowych,

— koszt szkolen,

— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

— oplaty graniczne, oplaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materiaty i sprzet,

— wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych.

8.2. Platnosci zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j

8.2.1. Cena wykonania 1mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmuje:

8.2.1.1. Cene rozbiérek 1 m2 nawierzchni drogowych i podbuddéw:
— rozbiorke poszczegolnych warstw nawierzchni drogowych,

— niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiorki,
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— zaladunek i transport materiatdéw z rozbiorki i gruzu na miejsce wykorzystania lub unieszkodliwienia, wytadunek w
miejscu utylizacji,

— koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania materialow odpadowych i z rozbiorki,

— zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem;

8.2.1.2. Cene rozbiérek 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej na jezdni:

— rozbidrke poszczegodlnych warstw nawierzchni,

— selekcje materiatow przewidzianych do ponownego zastosowania jesli takie bedg i sktadowanie w  wyznaczonych
miejscach,

— oczyszczenie demontowanych elementéw przewidzianych do ponownego zastosowania,

— transport wewnetrzny materiatow z rozbidrki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

— niezbgdne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materialéw z rozbiorki,

— sktadowanie materiatldw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

— zaladunek i transport materiatow z rozbiorki na miejsce wykorzystania lub unieszkodliwienia, wytadunek w miejscu
utylizacji,

— koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania materialéw odpadowych i z rozbiorki,

— zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem.

8.2.1.3. Cene wykonania 1mb robét pomiarowych i prac geodezyjnych:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja robdt i obiektu wraz ze sporzadzeniem
wymaganej dokumentaciji,

- wytyczenie osi trasy i punktéw charakterystycznych usytuowania ( wysokosciowe i sytuacyjne) sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z ich uzbrojeniem (studnie)

- wykonanie pomiar6w  sprawdzajacych spadki 1 usytuowanie glownych elementdw inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- inwentaryzacja elementéw po wykonaniu prac.

8.2.1.4. Cene wykonania 1m3 wykopu , wykonania podsypki, obsypki i zasypania wykopdéw.:

- wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) lacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych, wraz z ich utylizacja

- wykonanie okreslonych w postanowieniach kontraktu badan, pomiar6w, sondowan i sprawdzen robot,

- wykonanie wykopow liniowych

- zageszcezenie podtoza gruntu w wykopie,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- odwoz gruntu na czas sktadowania, z wykopu wraz z utylizacja,

- zabezpieczenie umocnienie Scian wykopow,

- zabezpieczenie istniejace] infrastruktury z uwzglednieniem wytycznych oraz materiatdw, robdt, nadzoru i optat
okreslonych przez gestorow mediow,

- dowoz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zaggszczeniem,

- demontaz umocnienia §cian wykopow,

- zasypanie wraz z zaggszczeniem gruntu warstwami do zadanego stopnia zageszczenia,

- wyrOwnanie terenu na trasie wykopu,

- dowoz gruntu z czasowego sktadowiska,

- dowdz nowego gruntu,

- badania stopnia zaggszczenia gruntu,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w odpowiednich proporcjach.

Na etapie realizacji, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, Ze istniejagcy grunt z wykopu nadaje si¢ do
ulepszenia i pdzniejszego wbudowania, przy zachowaniu stopnia zageszczenia 1S=0.98 dopuszcza si¢ ulepszenie
zwirem lub wapnem gruntu rodzimego. Szczegdlowe rozwigzania i zakres ulepszania gruntu lezg po stronie
Wykonawcy.

8.2.1.5. Cene ryczattowa wykonania odwodnienia wykopéw:

- wykonanie podsypki filtracyjnej wraz z dowiezieniem kruszywa

- wptukiwanie igtofiltrow, wykonanie osadnikéw tymczasowych wraz z demontazem,

- uzyskanie zgod na odprowadzenie wody,

- pompowanie wody z iglofiltrow,

- koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektrycznej,

- optata wiascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia.

8.2.1.6. Cene 1mb wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

- montaz rur 1 ksztaltek,

- wpigcie do istniejacej kanalizacji,

- wykonanie proby szczelnosci,

- oplaty za nadzor przedstawicieli whascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,

- przepompowywanie lub odwoéz $ciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwiazanymi z przekazaniem
$ciekow jednostce upowaznionej do ich odbioru),

8.2.1.7. Cene ryczattowa wykonania inspekcji TV:
- monitoring TV wszystkich kanatow wykonanych metodg wykopowa.
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8.2.2. Cena wbudowania 1kpl. Studni obejmuje:

8.1.2.1. Cene wykonania 1 kpl robdt pomiarowych i prac geodezyjnych:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem studni , realizacja i inwentaryzacja robot i obiektu wraz ze

sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- wytyczenie punktow charakterystycznych usytuowania studni,

- inwentaryzacja elementoéw po wykonaniu prac.

8.2.2.2. Cene wykonania 1m3 wykopu , wykonania podsypki i zasypania wykopow:

- wykonanie wykopow pod studnie,

- zageszezenie podtoza gruntu w wykopie,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- odwoz gruntu na czas sktadowania,

- zabezpieczenie umocnienie $cian wykopow,

- dowoz i wykonanie podsypki wraz z jej zaggszczeniem,

- demontaz umocnienia $cian wykopow,

- dowo6z gruntu z czasowego sktadowiska i gruntu nowego,

- zasypanie wraz z zageszczeniem gruntu warstwami do zadanego stopnia zaggszczenia,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w odpowiednich proporcjach.

Na etapie realizacji, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, Ze istniejacy grunt z wykopu nadaje si¢ do
ulepszenia i po6zniejszego wbudowania, przy zachowaniu stopnia zageszczenia 1S=0.98 dopuszcza si¢ ulepszenie
zwirem lub wapnem gruntu rodzimego. Szczegdlowe rozwigzania i zakres ulepszania gruntu lezg po stronie
Wykonawcy.

8.2.2.3. Cene ryczattowa wykonania odwodnienia wykopéw:

- wykonanie podsypki filtracyjnej wraz z dowiezieniem kruszywa

- wptukiwanie igtofiltrow, wykonanie osadnikow tymczasowych wraz z demontazem,

- uzyskanie zgdd na odprowadzenie wody,

- pompowanie wody z igtofiltrow,

- koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektrycznej,

- optata wiascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia.

8.2.2.4. Cene montazu 1 kpl studni:

- wykonanie podbudowy betonowej z betonu C12/15 na podsypce piaskowej gr. 10 cm,

- montaz elementéw studni (m.in. podstawa studni ( dennica z kineta monolityczng), kregi betonowe DN1000
wibroprasowane lub polimerobetonowe, pokrywa betonowa odcigzajaca , wlaz zeliwny klasy D400 kN,
bezzawiasowy, nieryglowany, luzny, , pierScienie regulacyjne pod wiaz, izolacja dwukrotne powlekanie masa
gruntujacg asfaltowo - kauczukowa + masa bitumiczna do izolacji powtokowych,

- potaczenie studni z istniejacym kanatem,

- montazu kro¢cow podlegajacych zakorkowaniu — odgatezien PVC fi 200 1 160 mm

8.3. Platnosci zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

8.3.1. Cena wykonania 1mb kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej obejmuje:

8.3.1.1. Cene wykonania 1mb robét pomiarowych i prac geodezyjnych:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg robdt i obiektu wraz ze sporzadzeniem

wymaganej dokumentacji,

- wytyczenie osi trasy i punktéw charakterystycznych usytuowania ( wysokosciowe i sytuacyjne) sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z ich uzbrojeniem (studnie)

- wykonanie pomiar6w sprawdzajacych spadki 1 usytuowanie glownych elementdéw inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- inwentaryzacja elementow po wykonaniu prac.

8.3.1.2. Cene wykonania 1m3 wykopu , wykonania podsypki, obsypki i zasypania wykopdéw.:

- wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) lacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych, wraz z ich utylizacja

- wykonanie okreslonych w postanowieniach kontraktu badan, pomiaré6w, sondowan i sprawdzen robot,

- zdjecie wierzchniej warstwy gruntu i sktadowanie ich celem ponownego wykorzystania,

- wykonanie wykopow liniowych

- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- odwoz gruntu na czas sktadowania, z wykopu wraz z utylizacja,

- zabezpieczenie umocnienie $cian wykopow,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury z uwzglednieniem wytycznych oraz materialdw, robot, nadzoru i optat
okreslonych przez gestoréw mediow,

- dow6z 1 wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zaggszczeniem,

- demontaz umocnienia $cian wykopow,

- Zasypanie wraz z zaggszczeniem gruntu warstwami do zadanego stopnia zaggszczenia,

- wyréwnanie terenu na trasie wykopu,
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- dowoz gruntu z czasowego sktadowiska,

- dowdz nowego gruntu,

- badania stopnia zaggszczenia gruntu,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w odpowiednich proporcjach.

Na etapie realizacji, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, Ze istniejacy grunt z wykopu nadaje si¢ do
ulepszenia i po6zniejszego wbudowania, przy zachowaniu stopnia zaggszczenia 1S=0.98 dopuszcza si¢ ulepszenie
zwirem lub wapnem gruntu rodzimego. Szczegélowe rozwigzania i zakres ulepszania gruntu leza po stronie
Wykonawcy.

8.3.1.3. Cene ryczattowa wykonania odwodnienia wykopdw:

- wykonanie podsypki filtracyjnej wraz z dowiezieniem kruszywa

- wptukiwanie igtofiltrow, wykonanie osadnikéw tymczasowych wraz z demontazem,

- uzyskanie zgod na odprowadzenie wody,

- pompowanie wody z iglofiltrow,

- koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektrycznej,

- optata wilascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia.

8.3.1.4. Cene 1mb wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej:

- montaz rur ci$nieniowych,

- montaz ksztattek,

- wlaczenie przewodu cisnieniowego do studni

- wykonanie proby szczelnosci,

- oznakowanie trasy rurociagu,

- wykonanie podtaczenia rurociggu do przepompowni Sciekow,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST.

- przepompowywanie lub odwoéz $ciekéw na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem
sciekow jednostce upowaznionej do ich odbioru),

8.4. Platnosci zwigzane z budowa przepompowni $sciekow

8.4.1. Cena wykonania 1kpl przepompowni Sciekéw obejmuje:

8.4.1.1. Cene wykonania 1 kpl robé6t pomiarowych i prac geodezyjnych:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przepompowni , realizacja i inwentaryzacja robot i obiektu wraz ze

sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- wytyczenie punktow charakterystycznych usytuowania przepompowni,

- inwentaryzacja elementéw po wykonaniu prac.

8.4.1.2. Cene wykonania 1m3 wykopu , wykonania podsypki i zasypania wykopow:

- wykonanie wykopow pod przepompownie,

- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- odwoz gruntu na czas sktadowania,

- zabezpieczenie umocnienie $cian wykopow,

- dowo6z 1 wykonanie podsypki wraz z jej zageszczeniem,

- demontaz umocnienia §cian wykopow,

- dow6z gruntu z czasowego sktadowiska i gruntu nowego,

- zasypanie wraz z zagg¢szczeniem gruntu warstwami do zadanego stopnia zageszczenia,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w odpowiednich proporcjach.
Na etapie realizacji, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, Ze istniejacy grunt z wykopu nadaje si¢ do
ulepszenia i pozniejszego wbudowania, przy zachowaniu stopnia zageszczenia 1S=0.98 dopuszcza si¢ ulepszenie
zwirem lub wapnem gruntu rodzimego. Szczegélowe rozwigzania i zakres ulepszania gruntu leza po stronie
Wykonawcy.

8.4.1.3. Cene ryczattowa wykonania odwodnienia wykopoéw:

- wplukiwanie iglofiltrow, wykonanie osadnikow tymczasowych wraz z demontazem,

- uzyskanie zgdd na odprowadzenie wody,

- pompowanie wody z igtofiltrow,

- koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektrycznej,

- optata wiascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia.

8.4.1.4. Cene wbudowania 1kpl. Przepompowni $ciekow:

- przygotowanie podtoza pod plyte fundamentowa,

- wykonanie ptyty fundamentowej,

- zamontowanie zbiornika pompowni i montaz armatury,

- podiaczenie pompowni $ciekdéw do sieci zewnetrznych,

- podiaczenia wewngtrzne pompowni (elektryczne i hydrauliczne),

- wykonanie zasilania pompowni wraz z licznikiem elektrycznym (wg oddzielnego opracowania)

- sprawdzenie pracy pomp i systemu sterowania,

- Sprawdzenie wydajno$ci pompowania,
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- wykonanie obetonowania pompowni,

- uruchomienie przepompowni,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréow wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
8.4.1.5. Cene wykonania 1m?2 utwardzenia terenu przepompowni:

- oznakowanie robot,

- profilowanie podtoza,

- zageszezenie wbudowanego gruntu warstwami do zadanego stopnia zageszczenia,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeze,

- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie warstw podsypkowych (podsypka cementowo-piaskowa pod kostke),

- pielegnacja wykonanych warstw,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm,

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6cm ,

- wypehienie spoin piaskiem,

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan wymaganych w ST.

8. 5. Platnosci zwiazane z odbudowa nawierzchni

8.5.1. Cena jednostkowa 1 m2 odtworzenia podbudowy z warstwa wiazaca jezdni bitumicznej:
- oznakowanie robot,

- zageszcezenie wbudowanego gruntu warstwami do zadanego stopnia zaggszczenia,

- wykonanie podbudow z kruszywa C50/30,

- pielegnacja wykonanych warstw,

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan wymaganych w ST,.

8.5.2. Cena jednostkowa 1 m2 odtworzenia wierzchniej warstwy ($cieralnej) jezdni bitumicznej:
- oznakowanie robot,

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan wymaganych w ST,

- regulacja wlazow studni kanalizacyjnych.

8.5.3. Cena jednostkowa 1 m2 odtworzenia nawierzchni jezdni z kostki betonowej:

- oznakowanie robot,

- zageszczenie wbudowanego gruntu warstwami do zadanego stopnia zageszczenia,

- wykonanie podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie warstw podsypkowych (podsypka cementowo-piaskowa pod kostke),

- pielegnacja wykonanych warstw,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm (materiat cz¢$ciowo do wykorzystania z rozbiodrki, czeSciowo
uzupetnienie nowym materiatem wraz z kosztem zakupu i transportu),

- wykonanie wszystkich niezbednych badan wymaganych w ST,

8.5.4. Cena jednostkowa 1 mb odtworzenia obrzezy betonowych:

- wykonanie warstw podsypkowych (podsypka piaskowa pod obrzeza),

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6¢m (materiat cze$ciowo do wykorzystania z rozbiorki, czesciowo
uzupetnienie nowym materiatem wraz z kosztem zakupu i transportu),

- wypeknienie spoin piaskiem,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan wymaganych w ST.
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