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1. ST-01 Wymagania ogólne 
1.1. Wprowadzenie 
1.1.1. Nazwa Zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z zasilaniem energetycznym pompowni ścieków, budowa 

pompowni ścieków P1 i P2 w Gminie Supraśl w miejscowości Sobolewo ul. Łagodna / Podlaska ( pompownia P1) 

oraz w miejscowości Zaścianki ul. Rybacka ( pompownia P2).   

Inwestycję lokalizuje się na działkach o numerach geodezyjnych:  

W miejscowości Sobolewo - zlewnia pompowni P1  

- dz. nr ewid. 449, 532/2, 532/13, 532/49, 532/55, 532/56 - obręb 0010 Sobolewo  

W miejscowości Zaścianki - zlewnia pompowni P2  

- dz. nr ewid. 184 - obręb 0015 Zaścianki   

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót budowlanych przy realizacji 

budowy  w/w przedsięwzięcia budowlanego w Gminie Supraśl. 

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych czynności 

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona następujące prace towarzyszące, i roboty tymczasowe:  

‒ Dokumentację Wykonawcy 

‒ Szkolenie personelu  

‒ Zaplecze budowy 

‒ Biuro Wykonawcy 

‒ Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny 

‒ Odwodnienie wykopów 

‒ Tymczasową organizację ruchu  
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‒ Zabezpieczenie terenu budowy 

‒ Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji doprowadzenia mediów 

‒ Działania związane z utrzymaniem ruchu  

‒ Działania związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania Robót  

‒ Działania związane z BHP na budowie  

‒ Utrzymanie czystości terenu budowy  

1.1.4. Dokumentacja Wykonawcy 

1.1.4.1. Zakres dokumentacji   

Wykonawca opracuje dokumentację obejmującą:   

Dokumentacje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia o 

zakończeniu budowy 

Operat powykonawczy: 

Projekt tymczasowej organizacji  

1.1.4.2. Wymagania ogólne  

Poszczególne dokumentacje będą sporządzane przez uprawnione osoby. Jeżeli prawo lub względy praktyczne 

wymagają, aby Dokumentacja Wykonawcy była poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 

odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego (zwany dalej: Inspektorem). Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Inspektora, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument 

Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.   

Liczba egzemplarzy − dokumentację jw. zgodnie z umową Nr ZP.272.2.7.2024 z dnia 19.01.2024 na wykonanie 

dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację w dwóch 

egzemplarzach w wersji drukowanej. Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia trzech operatów 

powykonawczych zatwierdzonych przez Inspektora oraz trzech kompletów wersji elektronicznej. Powyższy wykaz nie 

uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących uzgodnień. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy. Dokumentacja ta podlega weryfikacji i 

zatwierdzeniu przez Inspektora.  

1.1.4.3. Dokumentacje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie  
Wykonawca wykona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentację niezbędną do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia o zakończeniu budowy.  

1.1.4.4. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie, zgodnie z p. 

1.8.5, a treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. W sposób czytelny 

naniesione zostaną wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy. Operat powykonawczy będzie obejmować także 

geodezyjne pomiary powykonawcze. Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub w okresie 

gwarancji i rękojmi wprowadzone zostaną zmiany w robotach, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 

powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.  

1.1.4.5. Projekty tymczasowej organizacji ruchu  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z organizacją ruchu drogowego na czas budowy - 

Wykonawca zobowiązany jest do jej samodzielnego wykonania, a w przypadku konieczności Wykonawca dokona 

aktualizacji lub opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednimi Organami i przedstawi 

Inspektorowi. W przypadku braku projektów tymczasowej organizacji ruchu wykonawca je opracuje, uzgodni z 

odpowiednimi Organami i przedstawi Inspektorowi.  

1.1.4.6. Pozostała Dokumentacja  
Wykonawca wykona wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia odbiorów.  

1.1.5. Szkolenie personelu 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej przeprowadzi szkolenie personelu obsługi. Listę personelu podlegającego 

szkoleniu poda Inspektorowi. Celem szkolenia jest zaznajomienie obsługi z wykonanymi obiektami oraz z 

eksploatacją i utrzymaniem urządzeń i instalacji objętych projektem.   

Szkolenie obejmie co najmniej następującą tematykę:  

− poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania obiektów i systemów sterowania - obsługę systemów i 

urządzeń,  

− konserwację urządzeń i wyposażenia,  

− zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.).  

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno składać się z 

zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, a następnie z zapoznania z instrukcją obsługi i 

konserwacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia.  

Szkolenie winno być również prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi uczestników, 

ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu różnią się od siebie w zależności 

od zakresu ich obowiązków, stąd konieczność omówienia różnych aspektów z różnymi uczestnikami.  

Szkolenie winno być zakończone przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia.   

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne włączając tablice, 

wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia się w późniejszym 

okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. Wszystkie materiały winny być sporządzone w języku polskim.  
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Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkoleniowych zostaną 

dostarczone Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem i podlegają jego akceptacji.   

1.1.6. Organizacja zaplecza budowy 
Zaplecze winno być zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego pobliżu po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem. 

Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za utrzymanie ich we właściwym stanie użytkowym poprzez odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą 

być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.   Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia wody, 

prądu i odprowadzenie ścieków.  Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny.   

1.1.7. Biuro Wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien uzyskać 

akceptację Inspektora. Teren, na którym Wykonawca planować będzie biuro, musi pozyskać własnym staraniem. 

Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym. 

Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, fax oraz 

oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej.  

1.1.8. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 
Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca winien nanieść główną rzędną niwelacyjną względem 

reperu państwowego. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Kontraktu sprawdzi rzędne bezwzględne i 

usytuowanie istniejących obiektów budowlanych na Terenie Budowy. Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być 

wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie Terenu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne 

powinny być okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty 

niwelacyjne powinny być usytuowane poza obszarem prowadzenia Robót.   

1.1.9. Odwodnienie Terenu Budowy 
Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie tworzyły się zastoiska 

wody.   

1.1.10. Organizacja ruchu 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi 

Organami, zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności 

od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W 

czasie wykonywania robót Wykonawca na koszt własny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory. światła ostrzegawcze, sygnały 

tymczasowe znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora.  

1.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i miejsce robót 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca zapewni maksymalną ochronę wszystkich 

składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu. Szczególną uwagę Wykonawca poświęci 

ochronie infrastruktury drogowej. Stan dróg na terenie budowy nie może ulec pogorszeniu. Jeśli nastąpi uszkodzenie 

nawierzchni, powinna ona zostać przywrócona do stanu poprzedniego.  

Niedopuszczalne jest:  

− poruszanie się po drogach sprzętem ciężkim nieogumionym, 

− poruszanie się po drogach sprzętem cięższym niż nośność drogi, 

− poruszanie się sprzętem budowlanym po chodnikach, 

− urządzanie na drogach składowisk materiałów budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy oraz zabezpieczenia dojść do budynków w 

okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 

zakończenia i przejęcia robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

− przedstawienia Inspektorowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 

placu budowy i uzyskania jego akceptacji,  

− ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,  

− właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,  

− utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z 

wykopów. 

Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  
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1.1.12. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji 
W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca winien 

skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji odpowiedzialnych za wyżej wymienione 

instalacje (gestorami sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. Pod nadzorem 

Inspektora Wykonawca winien wytyczyć wszystkie instalacje narażone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych 

Robót. Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu 

istniejących podziemnych instalacji. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji, 

które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo, albo będą w inny sposób narażone w związku z wykonywaniem 

wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić pomocy pracownikom zarządcy instalacji w celu umożliwienia 

szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji.  Wykonawca winien także przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec 

uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów 

elektrycznych i telefonicznych.   

1.1.13. Utrzymanie ruchu 
Roboty prowadzone będą także na funkcjonujących obiektach. Wykonawca będzie współpracował z personelem 

Użytkownika przy udziale Inspektora tak, aby zapewnić ich ciągłe funkcjonowanie. Wykonawca uzgodni z 

odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na poszczególnych obiektach z personelem Użytkownika 

przy udziale Inspektora.  Żadne roboty, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, 

nie będą wykonywane przed wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora.   

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji, która mogłaby zagrozić ciągłej 

eksploatacji sieci musi niezwłocznie usunąć takie uszkodzenie. Jeżeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w 

ciągu 5 godzin, Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.  Prace 

polegające na włączeniu projektowanych rurociągów do istniejących należy prowadzić pod ścisłym nadzorem 

Użytkownika. Ewentualne konieczne przerwy w eksploatacji istniejących obiektów należy zminimalizować, a prace 

związane z tymi przerwami prowadzić w uzgodnieniu z Inspektorem w ściśle określonych przez nich przedziałach 

czasowych.  

1.1.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lob własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania,  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych  

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

− hałasem, 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych ściekami lub substancjami toksycznymi,  

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.  

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) będzie wytwórcą 

odpadów. Zgodnie z ustawą Wytwórca odpadów ma obowiązek gospodarowania wytworzonymi przez siebie 

odpadami. Może on jednak zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które posiadają 

zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 

W przypadku stwierdzenia odpadów zawierających azbest należy postępować zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, ( Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 ) 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów 

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, ( Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089 ) 

− Rozporządzeniem ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest. ( Dz. U. 2011 nr 8 poz. 31 ) 

Koszty związanie z wypełnieniem wymagań w powyższym zakresie nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie kontraktowej. 

1.1.14.1. Ochrona przed hałasem  
Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie najmniej 

głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie jest to szczególnie uzasadnione 

maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów, ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp 

odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Wykonawca będzie miał obowiązek 

przedstawienia obliczeń wykazujących, że poziom hałasu na granicy Terenu Budowy spełnia obowiązujące normy. 

Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 

85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.   
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1.1.14.2. Zanieczyszczenie cieków wodnych  
Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem i zamuleniem potoków, 

cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu 

substancjami trującymi lub szkodliwymi, powstającymi w wyniku prowadzenia Robót.  

1.1.14.3. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny materialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.1.14.4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sporządzenia 

„Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien być opracowany zgodnie z:  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 poz. 1126),   

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),  

− Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe:  

− ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną, 

− szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania, 

− urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp., 

− dojścia na budowę i oświetlenie, 

− tymczasowe instalacje elektryczne na budowie, 

− sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne, 

− sprzęt do wykrywania gazu, 

− pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety, 

− sprzęt przeciwpożarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy. 

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych winni posiadać aktualne, 

udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu.  

Robotnicy i personel techniczny pracujący na terenie budowy winni używać odpowiednich ujednoliconych, roboczych 

uniformów lub kombinezonów.   

1.1.14.5. Czystość Terenu Budowy  
Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być 

usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne 

składowisko wszelkich odpadów w rodzaju: worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i 

puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów przed ich zasypaniem.   W razie niedotrzymania przez 

Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inspektor zatrudni stronę trzecią do wykonania prac 

porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie 

Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba że wcześniej 

wyrazi na to zgodę Inspektor.  

1.1.15. Informacje o terenie budowy 
1.1.15.1. Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy  
Szczegółowa lokalizacja została pokazana w dokumentacji projektowej. Zamawiający ma prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane i jest w posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. 

Wykaz właścicieli wszystkich działek jest wskazany w dokumentacji projektowej. Dojazd do Terenu Budowy 

zapewniają istniejące drogi publiczne. Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza 

granicami Terenu Budowy, określonego powyżej, jeśli miałby być wymagany, należy w całości do obowiązków 

Wykonawcy. Wszelkie niezbędne dane o terenie budowy są zawarte w opracowaniach i dokumentach wchodzących w 

skład dokumentacji przetargowej, a między innymi:  

− na mapach do celów projektowych, − w dokumentacjach geotechnicznych, − w warunkach przyłączenia do sieci. 

1.1.15.2. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba że Kontrakt postanowi inaczej).   
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1.1.15.3. Inne prace na terenie budowy  
W przypadku realizacji przez innego Inwestora innego uzbrojenia na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej prace 

będą musiały być prowadzone wg harmonogramu ustalonego pomiędzy wykonawcami i w koordynacji pomiędzy 

nimi. W pierwszej kolejności należy wykonać roboty związane z budową uzbrojenia przebiegającego głębiej lub 

kolidującego z projektowaną trasą innego uzbrojenia. Po zrealizowaniu obu przedsięwzięć, Wykonawca kanalizacji 

sanitarnej dokona odtworzenia nawierzchni jezdni w zakresie zgodnym z wytycznymi Zarządcy drogi.   

1.1.15.4. Użytkownik  
Użytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacyjnego jest Zamawiający. 

1.1.15.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego  
Po podpisaniu Kontraktu z Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy dane dotyczące Inspektora i jego 

personelu.   

1.1.16. Nazwy i kody grup robót 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 Roboty budowlane w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

44130000-0 Studzienki kanalizacyjne  

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45233140-2 Roboty drogowe   

1.1.17. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji Kontraktu 
1.1.17.1. Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w 

poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.  

1.1.17.2. Zgodność robót z normami  
W różnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być traktowane, jako integralna 

część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z dokumentacją projektową i ST.   

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z realizacją Robót oraz 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Należy przyjmować 

ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez 

zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. W razie 

potrzeby Polskie Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed 

Inspektorem i uzyska pisemną zgodę od Inspektora. Wykonawca jest także odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z wymaganiami WTWiOR wydawnictwa ITB.  

1.1.17.3. Zgodność robót z Opisem Przedmiotu Umowy  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót zgodnie z Opisem Przedmiotu Umowy. Dopuszcza się stosowanie 

przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

Technicznej. Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej 

winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie 

w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów.   

W przypadku wystąpienia rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

1.1.17.4. Pozwolenia  
Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczęcia, realizacji i 

zakończenia Robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający, a także przedłoży 

Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwoleń.  

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje 

administracyjne niezbędne dla włączenia instalacji i urządzeń.  Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych 

zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole i badanie robót jednostkom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien 

pozwolić tym jednostkom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków umownych.   

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca 

przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót.  

1.1.18. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe używane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót są zgodne z:  

− Warunkami Ogólnymi Kontraktu   

− Określeniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczególności w Prawie Budowlanym.  

Ponadto użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi i przepisami 

związanymi;  
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Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.6,   

Kierownik Budowy − osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami;   

Laboratorium − laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót;  

Normy europejskie − omaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CBNELEC) jako „standardy europejskie (BN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (Hi)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;  

Obmiar robót − pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości;  

Odpowiednia (bliska) zgodność − zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

budowlanych;  

Projektant − uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu 

Zamawiającego, nie będąca stroną kontraktu;  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) – zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wykonania 

robót budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót  

Inspektor – osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót.  

Używane skróty należy czytać następująco: ST − Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.   

1.2. Wyroby budowlane 
1.2.1. Wymagania ogólne 
Wyroby budowlane (materiały, elementy i urządzenia) przeznaczone do robót powinny spełniać wymogi stawiane 

wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1213 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Wszystkie 

materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy robotach stałych powinny być nowe, pierwszej klasy, 

jakości i solidnego wykonania. Powinno się je nabywać wyłącznie od dostawców, którzy wykażą, jakość swoich 

produktów, przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami.   

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Materiały powinny być tak wybrane, aby wytrzymały wpływ czynników korozyjnych w szczególności:  

− produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie mogą stanowić zagrożenia toksykologicznego, 

umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; muszą też 

posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania w 

instalacjach doprowadzających wodę pitną (atest PZH i dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno − 

Epidemiologicznej);  

− produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą być 

biodegradowalne,  

Części zużywające się winny być łatwo dostępne.  

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to 

niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 mV. 

Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w 

celu zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.   

Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w otaczających warunkach 

klimatycznych. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich 

właściwości nie uległy zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.  

Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone 

nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe 

informacje na temat zastosowania, itp. Dane te winny być wystarczająco szczegółowe, by można było jednoznacznie 

opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części.  

Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz z parametrami 

technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone Inspektorowi.   

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi poniżej, odnośnie 

do wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów.  

Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech kopiach wniosek o 

ich zatwierdzenie. Informacja powinna być przedstawiona w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, 

uzgodnionym z Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzieć trzy tygodnie i do czasu otrzymania 

jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą, nie wolno składać żadnych zamówień. 

Wymagane są następujące dane:  

− nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,  

− numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji normalizacyjnej, jakie 

winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentów,   

− próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich ogólnej jakości,  

− dokumenty producentów dotyczące materiałów i wytwarzanych elementów,  

− informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki Kontraktu,  

− wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.  
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Przed wysłaniem materiałów bądź urządzeń na Teren Budowy Wykonawca winien:  

− zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, zakładów producentów albo 

w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą być przeprowadzone przez 

Inspektora lub jego przedstawiciela,  

− przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta oraz kopie 

certyfikatów  

− przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki.  

1.2.2. Źródła szukania wyrobów budowlanych 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urządzeń lub materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych urządzeń lub materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła 

nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały lub urządzenia uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

1.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 

wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

1.2.4. Inspekcja wytwórni urządzeń i materiałów 
Wytwórnie urządzeń i materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 

przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zostaną zachowane następujące warunki:  

− Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń w czasie 

przeprowadzania inspekcji,  

− Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

1.2.5. Materiały niebezpieczne dla środowiska 
Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiałów 

emitujących promieniowanie w stopniu wyższym niż dozwolone w odnośnych przepisach nie będzie akceptowane.  

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 
Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów lub urządzeń w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania) co najmniej 

3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań  prowadzonych 

przez Inspektora.   

1.2.7. Warunki składowania 
Nie zapewnia się, że Wykonawca będzie mógł składować i przechowywać materiały i urządzenia na Terenie Budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora. Wyroby budowlane należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu 

składowania znajdować się będą instrukcje producentów określające wymogi magazynowania poszczególnych 

materiałów i urządzeń.  

1.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Kontrakcie i projekcie organizacji Robót oraz powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
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1.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym 

Kontraktem. Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu będą na polecenie Inspektora usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem dróg, a w 

przypadku ich zniszczenia uzgodni odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na 

własny koszt.  

1.5. Wykonanie robót 
Wykonanie robót opisano w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

1.6. Kontrola Jakości 
1.6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, Laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do zakresu badań są określone w ST, projektach i 

normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres  kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

1.6.1.1. Badania materiałów  
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie użytych 

materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej.   

1.6.1.2. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową  
Badanie zgodności obejmuje: 

− sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty,  

− sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym,  

− sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji 

Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,  

− sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.  

1.6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 

posiadające dokumenty producenta stwierdzający ich pełną zgodność z Kontraktem. W przypadku materiałów, dla 

których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.   

1.6.3. Dokumenty budowy 
1.6.3.1. Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Świadectwa Przejęcia. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać przebieg robót budowlanych oraz opis wszystkich zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania 

budowy lub rozbiórki, w szczególności:  

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

− geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  

− uwagi i polecenia Inspektora,  

− daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu,  

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,  
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− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia Robót,  

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań i prób,  

− inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

1.6.3.2. Księga obmiarów.  
Księga obmiarów stanowi dokument potwierdzający faktyczne ilości wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót. 

1.6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. powyżej, następujące dokumenty:  

− pozwolenia na  budowę,  

− protokoły przekazania Terenu Budowy,  

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

− protokoły odbioru Robót,  

− protokoły z narad i ustaleń,  

− korespondencję dotyczącą budowy.  

1.6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

1.7. Przedmiar i obmiar robót 
1.7.1. Wymagania ogólne 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 

Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisywane do Książki obmiarów.  

1.7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostki obmiarowe podają poszczególne szczegółowe ST.  

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.   

1.7.4. Przeprowadzanie obmiaru 
Obmiar Robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, zostaną one dołączone do 

Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

1.8. Odbiór robót 
1.8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  

− Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− Odbiór końcowy, 

− Odbiór gwarancyjny, 

− Odbiór pogwarancyjny 

1.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie, jakości wykonywanych robót, w 

szczególności wbudowanych materiałów budowlanych i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zaniknięciu bądź zakryciu. Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.   

Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inspektora robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1.8.3. Warunki odbioru robót 
Roboty będą odebrane przez Zamawiającego po pozytywnym przeglądzie wykonanych Robót przez Komisję 

Odbiorową. Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz z przedłożeniem Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia 

dokumentacji powykonawczej. Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa, która dokona oceny jakościowej robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Kontraktem. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest „Protokół odbioru 

końcowego” sporządzony wg wzoru ustalonego z Zamawiającym. 
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1.8.4. Dokumenty konieczne do uzyskania Odbioru końcowego 
Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować Operat Powykonawczy zawierający 

następujące dokumenty:  

− Dziennik Budowy,  

− dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą,  

− dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  

− Księga Obmiarów, 

− dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia o 

zakończeniu budowy, 

− uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowane wykonanie jego zaleceń,  

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,  

− atesty, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje, certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i 

urządzeń,  

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami, 

− oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy.  

1.8.5. Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie: 

12 i 36 miesięcy (tj. dwukrotnie) od odbioru końcowego. 

Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru gwarancyjnego.  

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

− dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

− dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji. 

1.8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na około 3 miesiące przed upływem 

gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru pogwarancyjnego.  

Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

− dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

− dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.  

1.9. Dokumenty odniesienia 
1.9.1. Akty prawne 
Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w poszczególnych 

Specyfikacjach Technicznych.  

Ustawa - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.2019) 

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy  

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 29 grudnia  2021 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ) 

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2351)  

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.  (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2028)  

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 624 )  

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ) 

Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) 

Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z późn. zm.) 

Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344)  

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420) 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego  

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu  

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  

budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  

higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późn.  zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie   
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bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.  U. 

nr 96 poz. 437), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy  Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie  

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie  

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. 2020 poz. 1429) 

          PROJEKTANT: 

 

 

 

 

 

 

 

2. ST-02 Roboty rozbiórkowe 
2.1. Wprowadzenie 
2.1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych.  

2.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych czynności 
Do wykonania robót rozbiórkowych niezbędne są:  

− wytyczanie geodezyjne,  

− prace pomiarowe,  

− oczyszczenie demontowanych elementów,  

− transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz terenu budowy,  

− niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,  

− składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub układanie w 

stosy,  

− załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce wykorzystania lub unieszkodliwienia (wybrane 

przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu utylizacji,  

− zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia),  

− utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,  

− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,  

− wydobycie rurociągów przewidzianych do demontażu, 

− wszystkie inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne czynności konieczne do 

ukończenia robót.  

2.2. Nazwy i kody grup robót 
45110000-1 Roboty budowlane w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

2.3. Materiały 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących Materiałów.  

2.4. Sprzęt 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.   

2.5. Transport 
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.   

2.6. Wykonanie robót 
2.6.1. Roboty w zakresie rozbiórek 
2.6.1.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Podczas wykonywania prac rozbiórkowych należy zachować ostrożność. Konieczne jest prowadzenie robót w taki 

sposób, aby nie wpływały na żadne prace prowadzone w sąsiedztwie. Każda szkoda powinna zostać naprawiona. 

Wykonawca powinien usuwać wszystkie materiały pozyskane podczas wykonywania prac rozbiórkowych, traktując je 

jako materiał stanowiący nadwyżkę, chyba że niniejszy punkt przewiduje inaczej.  

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące:  

− roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie,  

− elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 

acetylenowym,  

− nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów,  

− znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle ( np. ogrodzenia)  należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami,  

mgr inż. Dariusz Kazuczyk 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16 
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Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi i uzgodni z nim 

harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie rozbiórki i odbioru materiałów rozbiórkowych 

z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu.  

2.6.1.2. Rozbiórka nawierzchni gruntowej 
Rozbiórki nawierzchni gruntowej należy dokonać mechanicznie. Materiał odkładać wzdłuż wykopu lub odwieźć poza 

teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora  

2.6.1.3. Rozbiórka nawierzchni bitumicznych 
Rozbiórka nawierzchni drogowych bitumicznych, betonowych i ich podbudowy należy dokonać mechanicznie za 

pomocą pił do cięcia asfaltu i wibromłotów. Pas nawierzchni bitumicznej lub betonowej przeznaczony do rozbiórki od 

pozostałej części należy odciąć za pomocą pił do asfaltu. Materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych należy za 

pomocą ładowarek załadować na samochody wywrotki i wywieźć poza teren budowy w miejsce wskazane przez 

Inwestora.  

2.6.1.4. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej 
Rozbiórki jezdni z kostki betonowej, a także obrzeży betonowych należy dokonać ręcznie za pomocą łomów i łopat 

zachowując maksymalna ostrożność, aby nie uszkodzić rozbieranych elementów. Elementy będące w dobrym stanie i 

nadające się do dalszego zastosowania należy odkładać odrębnie od elementów uszkodzonych i przeznaczonych do 

wywiezienia. W przypadkach wątpliwych decyzję o możliwości zastosowania elementów z rozbiórki podejmuje 

Inżynier Budowy. 

Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub przeznaczone do 

wykorzystania w innych miejscach określonych przez Inżyniera lub Inwestora powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. 

Jeżeli materiały z rozbiórki nie stają się własnością Wykonawcy, Wykonawca powinien je przewieźć je na miejsce 

wskazane przez Inżyniera. Jeżeli materiały z rozbiórki będą wykorzystane do odbudowy rozebranych elementów za 

zgodą Inżyniera mogą pozostać na terenie budowy pod warunkiem właściwego ich zabezpieczenia przed osobami 

obcymi i nie utrudniania w wykonywaniu robót i ruchu ulicznego. Uszkodzone materiały z rozbiórki oraz elementy i 

materiały, które zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z 

terenu budowy. Materiał nadający się do ponownego wbudowania wykorzystać przy odtworzeniu krawężników lub 

obrzeży. 

2.7. Kontrola jakości 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących Kontroli Jakości.  

2.8. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe:   

m2 – dla rozbiórek nawierzchni gruntowych, 

m2 – dla rozbiórek jezdni z kostki betonowej,   

mb – dla rozbiórek obrzeży, 

2.9. Odbiór robót 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi.  

2.10. Przepisy związane 
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku 

odpadów w sposób nieselektywny z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 110)  

 

          PROJEKTANT: 

 

 

 

 

 

 

 

3. ST-03 Roboty ziemne  
3.1. Wprowadzenie 
3.1.1. Nazwa nadana  zamówieniu 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i 

odbioru liniowych robót ziemnych koniecznych do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z 

zasilaniem energetycznym pompowni ścieków, budowa pompowni ścieków P1 i P2 w Gminie Supraśl w 

miejscowości Sobolewo ul. Łagodna / Podlaska ( pompownia P1) oraz w miejscowości Zaścianki ul. Rybacka ( 

pompownia P2).   

3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu 

i wykonaniu  robót w ramach projektu technicznego przedsięwzięcia budowlanego.  

mgr inż. Dariusz Kazuczyk 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16 
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3.1.3. Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 
Roboty przygotowawcze: 

− Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

− Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

− Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 

− Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych 

składowisk odpadów, rumowisk. 

− Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

− Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych. 

− Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków. 

− Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

− Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

Roboty zasadnicze: 

− wykopy w gruncie kat. I –IV, 

− odwodnienie wykopów liniowych, 

− wykonanie podsypek piaskowych, 

− zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami, wymiana gruntu 

− wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 

− plantowanie terenu po zakończeniu prac, 

Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

− Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

3.1.4. Opis prac towarzyszących  
Prace towarzyszące opisano w ST–00 Wymagania Ogólne 

3.1.5. Informacje o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy podano w ST–00 Wymagania Ogólne 

3.1.6. Nazwy i kody 
Dział Robót: 

45000000 – 7: Roboty budowlane 

Grupa robót budowlanych: 

45100000 – 8: Przygotowanie terenu pod budowę, 

Klasy robót budowlanych: 

45110000 – 1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 

Kategorie robót budowlanych: 

45111000 – 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 

45111240 – 2: Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

3.1.7. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne, ponadto: 

− Wykopy liniowe wąskoprzestrzenne - wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych 

− Wykopy obiektowe wąskoprzestrzenne - wykopy o głębokości do 6 m, których powierzchnia jest dostosowana do 

potrzeb rozwiązań projektowych 

− Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 

− Odkład – grunt uzyskany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z 

przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu 

− Umocnienie ścian wykopów − umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantujące pełne 

bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu 

− Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru: 

Is = d /  ds  

gdzie: 

d − gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ds − maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z 

normą BN−77/8931−12, [Mg/m3]. 

3.2 Materiały 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 

Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy 

oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami ST. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− grunt wydobyty z wykopu i , składowany poza strefą robót – wymiana gruntu 

− grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu oraz nasypy ( na podsypkę, 

obsypkę, zasypkę i nasypy) 

− pale szalunkowe (wypraski stalowe) i elementy stalowe rozporowe lub typowe szalunki systemowe, 
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−  igłofiltry wpłukiwane w grunt wraz z kręgami żelbetowymi o średnicy 1000 mm jako studzienki osadnikowe 

piasku, 

−  kruszywo gruboziarniste (żwir) odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13043:2004. 

3.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST 

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, piły mechaniczne, 

− spycharki, ładowarki, 

− równiarki, 

− zagęszczarki wibracyjne, 

− agregaty  prądotwórcze do napędu pomp, 

− zestawy igłofiltrów o długościach igłofiltrów 4,0 i 6,0 m  

3.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Do 

transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu budowlanego i 

urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być 

sprawne technicznie. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 

typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez Zamawiającego. 

3.5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-01 Wymagania. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 

Zamawiającego. W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi dokumentację 

fotograficzną obiektów w pasie robót wraz z opisem ich stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem 

wszelkich uszkodzeń i zarysowań. 

3.5.1. Roboty ziemne  
Sposób wykonywania robót ziemnych powinien być dobrany w zależności od metody wbudowania kanalizacji 

(wykopowa, bezwykopowa), od wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego. Do robót ziemnych można przystąpić po ustaleniu lokalizacji, usunięciu bądź 

zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach 

pionowych mechanicznie lub ręcznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i 

DIN 19630. Należy w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie stosownego 

zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od 

kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków 

krawędziowych naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Spód wykopu należy 

pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie 

nawodnionym około 20cm. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 

ułożeniem podsypki. Należy unikać naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jeżeli doszło do naruszenia 

struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyrównać za pomocą odpowiedniego materiału oraz zagęścić grunt w tych 

miejscach do stopnia pierwotnego.   

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0m od 

poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.  Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.   

3.5.1.1. Zasady prowadzenia robót ziemnych pod rurociągi 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. Wykopy należy prowadzić zgodnie z 

Projektem organizacji i technologii robót, zaproponowanym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia 

Zamawiającemu wraz z Harmonogramem Robót. Dokumenty te będą uwzględniały wszystkie warunki, w jakich 

wykonywane będą roboty ziemne. 

3.5.1.2.. Odspojenie i wywóz urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie docelowym będzie wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie. 

Metoda wykonania robót ręcznie lub mechanicznie powinna być dostosowana do głębokości wykopu, warunków 
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gruntowo-wodnych, istniejącej infrastruktury technicznej, wymagań instytucji uzgadniających oraz posiadanego 

sprzętu Wykonawcy. W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego 

nawilgocenia lub przemarznięcia. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu 

ustalonym w dokumentacji technicznej. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu dna wykopu: warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów; w przypadku 

przegłębienia wykopów poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Zamawiającym 

celem podjęcia odpowiednich decyzji. Przed przystąpieniem do realizacji robót montażowych należy dokonać 

geotechnicznego odbioru wykopów, w celu stwierdzenia, czy w bezpośrednim podłożu pod projektowaną 

infrastrukturą nie występują grunty słabonośne. Odbiory dna wykopów powinny być dokonywane wpisami do 

Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopów soczewek gruntów słabych należy je usunąć i 

zagłębienia wypełnić odpowiednio zagęszczonym materiałem niespoistym o właściwym składzie granulometrycznym, 

a w ostateczności piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu. Po wykonaniu wykopu natychmiast przystąpić do robót 

montażowych tak, aby nie dopuścić do przedostania się tam wód opadowych i do uplastycznienia górnych warstw 

podłoża. Po wykonaniu Robót podstawowych, sposób zasypania wykopu powinien uwzględnić całkowitą wymianę 

gruntu. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: Bezpieczną odległość (w pionie i w 

poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W 

przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone wcześniej nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy miejsce to  

zabezpieczyć  i  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego  i  odpowiednie  służby  i instytucje. Na głębokościach i w 

miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. 

Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację 

odspajanego gruntu; Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować elementy 

obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących 

warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w 

stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy przestrzegać usytuowania koparki w 

odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu; Obudowę należy zakładać stopniowo 

w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać. Należy instalować bezpieczne 

zejścia do wykopów – wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1,0m w rozstawie nieprzekraczającym 20,0m. 

3.5.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub nie uszkodzić rur. Nie 

wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i złączek. Grubości warstwy ochronnej zasypu 

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie 

strefy niebezpiecznej powinny być piasek z zagęszczeniem mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania stopnia 

zagęszczenia w wielkości minimalnej 97% wg Proctor’a. Ze względu na możliwość naruszenia struktury osypek przy 

demontażu umocnienia wykopu należy zachować następujący sposób ich wykonania: Obsypkę wykonywać 

warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian przydennej części wykopu; Zagęszczenie warstwy osypki 

należy wykonać po demontażu pasa umocnienia w jej obrębie; Po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, 

zdemontować umocnienie w jej obrębie, zgęścić itd. 

Zasypanie przewodów przeprowadza się w etapach: 

etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach, 

etap II – zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką umocnień 

ścian wykopu. 

Zasypywanie wykopów winno odbywać się warstwami nie grubszymi niż 20 cm z sukcesywnym zagęszczaniem. 

Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. 

Wykopy należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się w gruntach piaszczystych przewarstwień 

gruntów spoistych, grunty te należy wymienić na piaszczyste. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich 

jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy 

zagęszczanej. Wydobyty grunt z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. Wywóz urobku obejmuje 

transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku 

deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. W przypadku 

korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawróci szczególną uwagę na ich 

dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla 

ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je 

regularnie oczyszczał. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie opłaty za składowanie odpadów, śmieci i 

niebezpiecznych odpadów. W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy 

wstrzymać roboty i poinformować Zamawiającego. 

3.5.3. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementów 

uzbrojenia podziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
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Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb 

właścicieli uzbrojenia. 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych 

działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu 

do tego typu usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 

Nie wyklucza się występowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na natrafienie na 

niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy niezwłocznie powiadomić gestora sieci i wspólnie z Inżynierem 

ustalić dalszy tryb postępowania. 

3.5.4. Szczegółowe warunki wykonania robót ziemnych 
W ramach robót ziemnych należy wykonać wykopy wraz z zasypką pod przewody kanalizacyjne oraz studnie 

rewizyjne. 

3.6. Umocnienie wykopów 
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopów powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 

3.6.1.Pale szalunkowe i wypraski 
Umocnienie wykopów obejmuje: 

− doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do potrzebnych wymiarów 

− wyrównanie ścian wykopu. 

− obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. Przykrycie wykopu balami 

− rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.  

− odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

3.6.2. Ścianki szczelne 
Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i posmarowane towotem 

lub innym tłuszczem mineralnym, 

Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sąsiednich brusów 

były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy 

istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu, 

Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci pali o średnicy 20-

28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m, 

Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, 0 dla ścian o wysokości ponad 10 m 

lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o 

średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami drewnianymi 

Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywającą się z osią ścian lub 

być równoległą do niej. Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 

nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się elementami złożonymi 

z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków 

przed zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny 

koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 

Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp. ) należy zastosować środki dla ich pokonania lub wprowadzić zmiany 

w wykonaniu ściany w stosunku do projektu. 

Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem stosowania 

niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków, 

Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle wbitych ścian musi 

być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy 

ścianki szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę do prowadzenia 

książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 

− data, 

− odcinek ściany, 

− numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 

− odchylenie, deformacja, ucięcia, 

− położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 

− napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 

3.7. Odwodnienie wykopów 
3.7.1.  Odwodnienie wykopów linowych. 
Technologia wykonania wykopu musi uwzględniać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z 

wykopu. Należy uwzględniać ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania 

innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. 

Przy budowie w zależności od  głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji  stosowane 

następujące trzy metody odwodnienia: 

- obniżenie depresji statycznego poziomu wody gruntowej za pomocą igłofiltrów 
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Rodzaje odwodnienia wykopów na poszczególnych odcinkach podano w dokumentacji projektowej. 

Przy odwodnieniu wykopów poprzez obniżenie depresji statycznego zwierciadła wody za pomocą igłofiltrów należy 

stosować typowe zestawy igłofiltrów montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,15m. Igłofiltry 

wpłukiwać w grunt w rozstawie  podanym w dokumentacji projektowej. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru 

należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godz. za pomocą pompy przeponowej  celem ustalenia stałego 

wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Wody z igłofitrów po wypompowaniu należy odprowadzać 

poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm czasowymi rurociągami do 

odbiornika. 

Zakres robót odwadniających został podany w dokumentacji projektowej. 

Rzeczywisty zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 

3.8. Kontrola jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary 

będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym 

kontroli analitycznej). 

3.8.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz 

wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z 

wynikami badań. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy 

pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie 

przekracza tolerancji podanych w niniejszej ST lub odpowiednich normach.  

3.9. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w punkcie ST Wymagania Ogólne.  

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest m3 (metr sześcienny) – dla: 

− kubatury wykonanego i odebranego wykopu, 

− kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zagęszczeniem wykopu, 

oraz 1mb (metr bieżący) – dla: 

− odwodnienia wykopu. 

3.10. Odbiór robót 
Ogólne wymagania w zakresie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu podano w ST-01 Wymagania 

Ogólne  Proces odbioru powinien obejmować: 

− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 

− sprawdzenie wykonania wykopów, podsypek  i zasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 

technicznych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

3.11.Przepisy związane 
STWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-74/B-04452Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-91/B-06716Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-0248  Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

PN-B-12087:1997 – Drenowanie. Ujęcia i odprowadzanie wód źródlanych i wysiąkowych. 

PN-B-12088:1997 – Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich. 

PN-B-12089:1997 – Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-77/8931-12Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą. 

BN-72/8932-01Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie 

MOŚZNiL z 1994r. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo. 
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4. ST-04 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna   
4.1. Wprowadzenie 
4.1.1. Nazwa nadana  zamówieniu 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej 

wraz z zasilaniem energetycznym pompowni ścieków, budowa pompowni ścieków P1 i P2 w Gminie Supraśl w 

miejscowości Sobolewo ul. Łagodna / Podlaska ( pompownia P1) oraz w miejscowości Zaścianki ul. Rybacka ( 

pompownia P2) oraz wykonania robót pomiarowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia prac geodezyjno – kartograficznych podczas 

realizacji inwestycji, a w szczególności obejmują:  

- geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie,  

- czynności geodezyjne w toku budowy,  

- czynności geodezyjne po zakończeniu budowy,  

- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą i zarejestrowanie jej.  

4.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych czynności 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące z budowy kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej. 

Do wykonania robót pomiarowych niezbędne są:  

- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie,   

- wszystkie inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne czynności konieczne do 

ukończenia Robót.  

4.1.2.1 Nazwy i kody grup robót 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

4.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu sieci 

kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z:  

budową kanalizacji:  

- budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego, 

- budowa studzienek rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej,  

- kontrola jakości, 

-  wykonanie inspekcji tv wykonanych przewodów kanalizacyjnych. 

4.1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe 
Robotami towarzyszącymi i tymczasowymi przy budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej 

są:  

- geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,  

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem,  

- wykonanie połączeń kielichowych, łączonych na uszczelkę i innych,  

- wykonania włączenia do przewodów istniejących, 

- wykonanie izolacji ciepłochronnej z łupków EPS200,  

- wykonanie inspekcji telewizyjnej,  

- wywóz ścieków od mieszkańców na czas remontu i przebudowy istniejącego kanału.  

4.1.5. Nazwy i kody 
Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień:  

DZIAŁ ROBÓT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  

− grupa robót - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,  

klasa robót - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

kategoria robót - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  

kategoria robót - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,  

− grupa robót – 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

klasa robót – 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu,    

kategoria robót – 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do  odprowadzenia ścieków,  

kategoria robót – 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 

kategoria robót – 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne  

mgr inż. Dariusz Kazuczyk 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16 
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4.1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 

„Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz 

określeniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.  

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe:  

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego, 

długość kolektora - odległość między studzienkami mierzona w osi studzienek; 

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi 

w trakcie realizacji inwestycji; 

dokumentacja projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

składająca się z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i   zabezpieczeniem ruchu; 

droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu; 

eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu; 

geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu(GESUT) - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych 

sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią; 

infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego; 

jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno – użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do przesyłania ścieków sanitarnych (bytowych) 

kanał - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków; 

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków; 

kanał boczny - kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co najmniej dwóch) i 

doprowadzenia ich do kolektora głównego; 

kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich 

do oczyszczalni ścieków; 

kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

kolektor nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m; 

kolektor przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0m; 

rurociąg tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego przepływu ścieków; 

kolektor zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych; 

komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych; 

kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów; 

nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 

studzienki i innych elementów inwestycji; 

ogrodzenie - układ słupków, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni przed ingerencją osób 

nieupoważnionych; 

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 

drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze; 

płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą; 

podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub do głębokości przemarzania; 

pompownia sieciowa - obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, 

przeznaczony do przetransportowania ścieków z poziomu niższego na wyższy; 

przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi 

z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania 

warunków bezpieczeństwa; 

przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, 

budynek, kolej, rurociąg itp.; 

przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji; 

przykanalik (przyłącze kanalizacyjne) - kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacjikanalizacyjnej w 

budynku z siecią zewnętrzną; 

rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadnia budowlanego; 

rów - urządzenie służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych; 

rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 

zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową; 

rura osłonowa - przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego 

umieszczony jest przewód instalacyjny; 
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rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót; 

separator - urządzenie przeznaczone do zredukowania związków ropopochodnych w ściekach deszczowych  

skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia; 

spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej; 

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów; 

studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której ścieki spadają 

bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy; 

studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 

spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 

szyb - element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do zejścia obsługi do 

komory roboczej; 

właz kanałowy - element żeliwny (często wypełniony betonem)do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych ; 

wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru: 

U=d60/d10 gdzie:  

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 

10% gruntu [mm]; 

wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg wzoru: Is = ρd/ 

ρds gdzie: ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] ρds – maksymalna gęstość 

objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w normalnej próbie Proctora  zgodnie z 

PN-B-04481:1998, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normą BN- 77/8931-12 

[Mg/m3]; 

zasuwa - urządzenie służące do zatrzymania lab uruchomienia przepływu ścieków;   

4.2. Materiały 
4.2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania Ogólne”.  

Dla zaprojektowanych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej należy zastosować materiały: Spełniające 

wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy w zakresie materiałów objętych ich zakresem, 

Dla materiałów nie objętych normami polskimi należy stosować materiały posiadające atesty lub aprobaty techniczne 

wydane przez upoważnione jednostki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , 

Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych. 

4.2.2. Rury i kształtki kanalizacyjne  
Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć gładkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odkształcenia 

dla rur z tworzyw sztucznych wynoszą od 1% do 2%.  

4.2.3. Rury kanalizacyjne z PVC  
Rury należy łączyć na uszczelkę gumową wg PN-EN 1329-1:2001.  

Rury kanalizacyjne winny posiadać oznaczenie na powierzchni wewnętrznej rury określające jej podstawowe 

parametry techniczne czytelne podczas monitoringu w każdej pozycji zamontowanej rury.   

4.2.4. Kształtki PVC  
Kształtki z PVC należy łączyć na uszczelkę gumową wg PN-EN 1452-3:2000.  

4.2.5. Izolacja ciepłochronna 
Izolację na kanałach w miejscach braku minimalnego przykrycia , zgodnie z dokumentacją projektową, wykonać z 

łupków styropianowych EPS200 przeznaczonych do bezpośredniego ułożenia w gruncie , odpornych na absorpcję 

wody z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem mechanicznym. 

4.2.6. Studzienki kanalizacyjne betonowe w wykopie otwartym 
4.2.6.1. Komora robocza   
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów betonowych wibroprasowanych łączonych na uszczelki 

gumowe odpowiadających wymaganiom normy PN-B-10729:1999  

4.2.6.2. Podstawa studni (komory roboczej)  
Prefabrykowana z kręgu wibroprasowanego wys. 1000 mm, na płycie dennej z kinetą studni. 

4.2.6.3. Kineta studni  
Wykonuje się z betonu hydrotechnicznego marki C12/15 - musi być elementem podstawy studni, odpowiednio 

wyprofilowana z odejściami umożliwiająca podłączenie przyłączy i rozbudowę sieci. 

4.2.6.4. Komin włazowy   
Powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 - 1,0 m.  

4.2.6.5. Zwieńczenia   
Należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 124; 2000 jako: płytę przykrywającą komorę roboczą utytułowanej na 

betonowym pierścieniu odciążającym.  
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4.2.6.6. Włazy kanałowe   
Należy wykonywać jako: włazy żeliwne typu ciężkiego D400, zgodnie z normą PN-93/H74124/DIN EN 124 

(bezzawiasowe, nieryglowane, luźne, wentylowane ) wys. 150 mm umieszczone w korpusie drogi. Regulacja 

wysokościowa włazu za pomocą pierścieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonowych. 

4.2.6.7. Stopnie złazowe   
Stopnie złazowe podwójne w otulinie tworzywowej z kopolimeru polimeropylenu koloru żółtego, typ D, klasa 

wytrzymałości I, MSS odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101:2005. 

4.2.7. Beton zwykły 
Beton zwykły służy do wykonania ławy lub otuliny kanału i powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-

1:2003.  

4.2.8. Beton hydrotechniczny 
Beton hydrotechniczny do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiadać wymaganiom normy BN 

62/6738-93. Betonowe elementy studni  muszą spełniać normę  PN-EN 1917:2004; klasa betonu min.C35/45. 

4.2.9. Zaprawa budowlana 
Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

04500:1985. Kręgi o połączeniach uszczelnianych uszczelkami gumowymi. 

4.2.10. Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia powinna być wykorzystana siatka zbrojeniowa 14 mm i stal zbrojeniowa A-O lub inne wyroby stalowe 

wykazane w dokumentacji projektowej, lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.  

4.2.11. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  

4.2.12. Piasek do zapraw 
Piasek do zapraw powinien odpowiadać normie PN-EN 13139:2003.  

4.2.13. Kruszywo mineralne 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.  

4.2.14. Cement portlandzki 25 lub 35. 
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.  

4.2.15. Cement hutniczy 25 lub 35 
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.  

4.2.16. Materiały izolacyjne i uszczelniające 
4.2.16.1. Kit olejowy i poliestrowy   
Kity budowlane trwale plastyczne będą służyć do uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek i muszą 

odpowiadać PN-B-30150:1997.  

4.2.16.2. Papa izolacyjna  
Powinna spełniać wymagania PN-B-04615:1990.  

4.2.16.3. Lepik asfaltowy   
Izoplast „R” - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych.  

Izoplast „B” - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych na podłożu 

z Izoplastu „R”.  

4.2.17. Zestawienie materiałów – rur, kształtek, prefabrykowanych elementów 

W dokumentacji podano ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia kanalizacji sanitarnej. Różnice 

pomiędzy ilościami elementów podanymi na rysunkach w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności 

zachowania wymaganej przez Inspektora Nadzoru jakości robot nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych 

podanych w Przedmiarze lub innych roszczeń Wykonawcy.  

4.2.18. Składowanie materiałów 
4.2.18.1. Rury i kształtki 
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur i kształtek PVC. Z uwagi na występowanie na rynku rur 

kanalizacyjnych różnych producentów zastosowane rury powinny spełniać: 

posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 

wymagania zawarte w warunkach technicznych  

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym należy je odpowiednio chronić:  

- przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, 

- przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

- rury w prostych odcinkach — składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości 

nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów, 

- nie przekraczać wysokości składowania około 1 m dla rur o małych średnicach, 

- rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w 

pozycji stojącej, 

- powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych;  

- w przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 

podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada 

ww. wymaganiom;  

- Wykonawca jest zobowiązany do układania rur według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  
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4.2.18.2. Kręgi betonowe  
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 

przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 

kręgów.  

4.2.18.3. Włazy kanałowe  
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 

posegregowane wg klas. Powierzchnie składowania powinny być utwardzone i odwodnione.  

4.2.19. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanału. Podłoże 

składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 

zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  

4.2.20. Odbiór materiałów na budowę 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora.   

4.3. Sprzęt 
4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem pomiarowym:  

- teodolity,  

- niwelatory,  

- dalmierze,  

- tyczki,  

- łaty,  

- taśmy stalowe, szpilki.  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.   

4.3.2. Sprzęt do robót ziemnych i montażowych 
Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:  

- koparka, 

- spycharka kołowa lub gąsienicowa, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, 

- wyciąg do urobku ziemi, 

- beczkowóz, 

- betoniarka, 

- szalunki klatkowe atestowane − sprzęt do transportu, 

- samochody samowyładowcze, 

- sprężarka powietrza przewoźna spalinowa, 

- sprzęt ręczny inny niezbędny do wykonania zadania, 

- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania. 

Sprzęt do robót montażowych:  

- żuraw budowlany, 

- dźwig o wymaganym wysięgu i udźwigu do montażu zbiorników studni, przepompowni ścieków, 

- samochód skrzyniowy, 

- wciągarka mechaniczna, 

- betoniarka, 

- narzędzia i elektronarzędzia ręczne, 

- sprzęt ręczny, 

- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z kamery TV-kolor, z głowica obrotową w wykończeniu 

przeciwwybuchowym.  

4.4. Transport 
4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca powinien 

dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.   

4.4.2. Transport rur kanałowych  
Rury z tworzywa sztucznego, mogą być przewożone dowolnymi środkami w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozić w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone 

w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów.  

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce występujące poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  
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4.4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów, prefabrykatów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania.  

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m i 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 

zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  

4.4.4. Transport włazów kanałowych i pierścieni odciążających 
Włazy kanałowe i pierścienie odciążające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

4.4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice 

określone w wymaganiach technologicznych.  

4.4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem 

i nadmiernym zawilgoceniem.  

4.5. Wykonanie robót 
Roboty pomiarowe, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. 2020 r. poz. 1429). Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.  Żadne roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 

rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi 

trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 

tych punktów. Forma i wzór tych znaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.  

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

4.5.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.5.2. Zakres robót 
Roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmują:  

- układanie kanałów z kontrolą spadków i zagłębień,  

- łączenie rur i kształtek, 

- montaż studni, 

- wykonanie inspekcji tv wykonanych przewodów kanalizacyjnych 

4.5.2.1. Montaż rur z PVC  w wykopie otwartym  
Zaleca się montaż przewodów z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie rur poza tym 

zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z Inspektorem. Sposób montażu przewodów powinien 

zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z Projektem. Opuszczanie i układanie przewodów na dnie wykopu 

może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny — nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych 

i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.  

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. W tym 

celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach, co 30,0m na prostej lub w punktach załamania, 

służące do odtworzenia osi kanału w wykopie. Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem 

spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur. Przy 

niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem, głębokość 

ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do projektowanego terenu było 

większe niż głębokość przemarzania gruntów hz o 0,20m zgodnie z PN-EN 1610:2002, W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia jednak nie więcej niż 0,1m.  

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą pasów parcianych. Ręcznie do wykopu można 

wkładać rury i kształtki o średnicy do DN 400. Stosując wciągniki lub zawiesie należy wykluczyć możliwość 

uszkodzenia materiału. Nie mogą być stosowane haki, łańcuchy, linki stalowe oraz inne urządzenia pomocnicze 

mogące spowodować obciążenie punktowe lub udarowe.  

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe położenie ułożonej 

rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem 

celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego 

dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego 

dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury powinien 

znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i 
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ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez 

podbicie pachwin podsypką z granulatu. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i 

wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia 

rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Nie wolno dokonywać korekt ułożenia poszczególnych 

części rurociągu przez uciskanie i przepychanie względnie uderzenie ciężkim przedmiotem. Zarówno grunt rodzimy 

jak i materiał podłoża muszą wykazywać wystarczającą nośność. Nie wolno stosować w strefie rury gruntu 

przemarzniętego.  

Rury należy łączyć łącznikiem z wewnętrznym pierścieniem oporowym i uszczelkami. Przed połączeniem rur „bose” 

końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg. „Bose” końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze.  

Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy 

odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z 

budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez 

zamknięcie wlotu ostatniej rury np. drewnianym progiem.  

Rury układać zgodnie z „Instrukcją projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”, wydaną przez 

producenta wbudowanych rur.  

4.5.2.2. Połączenia rur i kształtek z PVC i innych tworzyw   
Przy montażu rur i kształtek należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek 

powinny być gładkie, czyste bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w 

stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-

3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.  

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości, Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 

ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.  

4.5.2.3. Montaż studni betonowych  
Studnie z kręgów betonowych prefabrykowanych o połączeniach na uszczelki gumowe montować należy zgodnie z 

instrukcją i zaleceniami producenta. Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych) przedstawiony 

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,6,8) (2), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych 

elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa (10.2.6).Studzienki rewizyjne składają się z 

następujących części:  

- komory roboczej prefabrykowanej (podstawa studni) z kręgu betonowych wibroprasowanego wys. 1000 mm, na 

płycie dennej z odpowiednimi otworami na dopływy i odpływy oraz z wyrobioną kinetą, 

- kręgów betonowych wibroprasowanych o połączeniach na uszczelki gumowe,  

- pierścienia odciążającego prefabrykowanego pokrywy żelbetowej prefabrykowanej,  

- włazu kanałowego żeliwnego,  

- stopni złazowych.  

Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC lub PP i innych przez ściany komory należy wykonać jako przejścia szczelne 

przy zastosowaniu tulei ochronnej z uszczelką.  

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny 

mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124:2000.  

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 

krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.  

W ścianach komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch 

rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m. Studnie należy zakończyć 

pierścieniami odciążającymi, płytami pokrywowymi i włazami żeliwnymi typu ciężkiego 40t. Wymagania dotyczące 

pierścienia odciążającego i włazu jak dla studni betonowych. Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą 

niż 600mm. Włazy należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10m od krawędzi wewnętrznej ścian 

studzienek. Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-

B/10729:1999.  

4.5.2.4.  Inspekcja TV 
 Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić inspekcje TV wykonanych przewodów. 

4.6. Kontrola jakości 
4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Prace pomiarowe należy prowadzić według 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy 

prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”  

− wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,  

− wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy,  

− wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie licencje.  

4.6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu określenie stanu terenu: 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
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- ustalenie metod wykonywania wykopów,  

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

4.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN83/8836-02, PN-B-10725:1997.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 

niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm,  

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji,  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,  

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni  

- materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych,  

- badanie zmiany kierunków przewodu,   

- badanie zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem,  

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego 

warstw.  

4.6.1.3 Badanie odbiorcze studzienek  
Badania te polegają na:  

- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli,  

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne,  

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez oględziny zewnętrzne,  

- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne,  

- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi otworu, od wewnętrznej 

powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu,  

- sprawdzenie montażu stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie,  

- pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej - powierzchni stopni. 

4.6.1.4. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją  
Badania należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

4.6.1.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 

5cm,  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,  

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3cm,  

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm,  

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw 

sztucznych ± 0,5cm,  

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 0,1 m,  

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z 

tworzyw sztucznych ± 0,5cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 

jego do zera, 

4.7. Obmiar robót 
4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Jednostkami obmiaru są:  

- dla kanału grawitacyjnego  – mb kanału liczony w rzucie osi podłużnej od osi studni początkowej do osi studni 

końcowej (dotyczy wszystkich metod budowania kanału lub jego renowacji), 
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- w miejscach zabudowy studzienek należy przyjąć 2,5m pomniejszoną o szerokość wykopu budowanego kanału (na 

długości 2,5m), 

- dla studzienek  betonowych – kpl., 

4.8. Odbiór robót 
4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy 

prowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 5.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.  Badania przy odbiorze 

powinny być zgodne z PN-EN 1610. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową „ST” i 

wymaganiami  

4.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową kanalizacji, 

a mianowicie:  

- przygotowanie podłoża,  

- prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku, spadku połączeń,   

- prawidłowość wykonania studni kanalizacyjnych,  

- prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, 

wzmocnienia,  

- zasypanie i zagęszczenie wykopu.   

Odbiór robót zanikających (np. prawidłowość wykonania wykopu i obudowy ścian wykopów) powinien być 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

4.8.3. Odbiór końcowy 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu:  

- poprawności zainstalowania kanału i jego elementów,  

- poprawności działania kanału,  

- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

- kompletność DTR i świadectw producenta. 

4.8.4. Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie: 

12 i 36 miesięcy (tj. dwukrotnie) od odbioru końcowego. 

Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru gwarancyjnego.  

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji. 

4.8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na około 3 miesiące przed upływem 

gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru pogwarancyjnego.  Do Odbioru 

pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.  

4.9. Przepisy związane 
4.9.1. Katalogi 
Katalog budownictwa  

KB4-4.12.1 (6)  Studzienki połączeniowe  

KB4-4.12.1 (7)  Studzienki przelotowe  

4.9.2. Normy 

PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

PN-EN 752:2008. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.  Wymagania dotyczące rur, kształtek 

i systemu. 

PN-EN 1917 / 2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego włóknem stalowym 

i żelbetowe.  

PN-EN 1917:2004/AC:2007 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe.  
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PN-EN 1329-1:2001  Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  

PN-B-10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.  

PN-EN 196-3:2006 - Metody badania cementu.  Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu.  Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-01080:1984 - Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności fizyczno-

mechanicznych.  

PN-B-10021:1980 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-EN 13755:2002 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym. 

PN-EN 13755:2002/AC:2004 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 

atmosferycznym PN-EN 12371:2002 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności. 

PN-EN 1926:2007 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie 

(oryg.). 

PN-EN 14157:2005 - Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie.  

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy 30. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.  

PN-EN 206-1:2003 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 12504-4:2005 - Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 

PN-EN 12504-2:2002 - Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia. 

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące.  

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu. 

PN-EN 12620:2004/AC:2004  - Kruszywa do betonu. 

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik 

kształtu. 

PN-EN 1097-6:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn 

i nasiąkliwości. 

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005  - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

PN-B-06714-34:1991 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

PN-EN 197-1:2002 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.                  

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów pow. 

użytku. 

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów pow. 

użytku. 

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 

zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
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PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-24620:1998/Az1:2004  - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-C-96177:1958 - Przetwory naftowe -- Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

PN-D-95017:1992 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-D-96000:1975 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002:1972 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-H-93215:1982 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-M-82503:1985 - Wkręty do drewna ze łbem stożkowym. 

PN-M-82505:1985 - Wkręty do drewna ze łbem kulistym. 

Normy nieobowiązujące ( pomocnicze):  

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 

BN-67/6747-14 Cement. Transport i przechowywanie. 

BN-79/6751-01 Materiały izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej. 

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

4.9.2. Wymagania i badania. 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie  standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 r. poz. 1429). 

4.9.3. Inne przepisy i literatura 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych — ITB. 

Katalog powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa. 

Katalog Budownictwa KB 4.-4. 12.1(6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 

Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE. 

Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych — Instytut Techniki Budowlanej 

 

          PROJEKTANT: 

 

 

 

 

 

 

 

5. ST-05 Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa  
5.1. Wprowadzenie 
5.1.1. Nazwa nadana  zamówieniu 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące budowy  kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej 

wraz z zasilaniem energetycznym pompowni ścieków, budowa pompowni ścieków P1 i P2 w Gminie Supraśl w 

miejscowości Sobolewo ul. Łagodna / Podlaska ( pompownia P1) oraz w miejscowości Zaścianki ul. Rybacka ( 

pompownia P2) oraz wykonania robót pomiarowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia prac geodezyjno – kartograficznych podczas 

realizacji inwestycji, a w szczególności obejmują:  

- geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie,  

- czynności geodezyjne w toku budowy,  

- czynności geodezyjne po zakończeniu budowy,  

- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą i zarejestrowanie jej.  

5.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych czynności 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące z budowy kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej. 

Do wykonania robót pomiarowych niezbędne są:  

- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie,   

- wszystkie inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne czynności konieczne do 

ukończenia Robót.  

5.1.2.1 Nazwy i kody grup robót 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągu i rurociągów do odprowadzania ścieków 

mgr inż. Dariusz Kazuczyk 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16 
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5.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu sieci 

kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z:  

budową kanalizacji ciśnieniowej:  

- budowa rurociągu ciśnieniowego, 

- próba szczelności, 

- kontrola jakości. 

5.1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe 
Robotami towarzyszącymi i tymczasowymi przy budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej 

są:  

- geodezyjne wytyczenie trasy rurociągu ciśnieniowego z jego inwentaryzacją powykonawcza,  

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem,  

- wykonanie połączeń kielichowych, łączonych na uszczelkę i innych,  

- wykonania włączenia do przewodów istniejących, 

- wywóz ścieków od mieszkańców na czas remontu i przebudowy istniejącego kanału.  

5.1.5. Nazwy i kody 
Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień:  

DZIAŁ ROBÓT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  

− grupa robót - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,  

klasa robót - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

kategoria robót - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  

kategoria robót - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,  

− grupa robót – 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

klasa robót – 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu,    

kategoria robót – 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do  odprowadzenia ścieków,  

kategoria robót – 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 

kategoria robót – 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne  

5.1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 

„Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz 

określeniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.  

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe:  

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi 

w trakcie realizacji inwestycji; 

dokumentacja projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

składająca się z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno – użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do przesyłania ścieków sanitarnych (bytowych) 

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków; 

rurociąg ciśnieniowy - kanał przeznaczony do wymuszonego przepływu ścieków; 

kolektor zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych; 

komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych; 

kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów; 

niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 

studzienki i innych elementów inwestycji; 

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 

drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze; 

płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą; 

podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub do głębokości przemarzania; 

pompownia sieciowa - obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, 

przeznaczony do przetransportowania ścieków z poziomu niższego na wyższy; 

przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi 

z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania 

warunków bezpieczeństwa; 

przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, 

budynek, kolej, rurociąg itp.; 

przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji; 

rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadnia budowlanego; 
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rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 

zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową; 

rura osłonowa - przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego 

umieszczony jest przewód instalacyjny; 

rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót; 

spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej; 

studnia rozprężna – studnia kanalizacyjna w której następuje wypływ ścieków z kolektora  tłocznego do kanalizacji 

grawitacyjnej. 

właz kanałowy - element żeliwny (często wypełniony betonem)do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych ; 

wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru: 

U=d60/d10 gdzie:  

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 

10% gruntu [mm]; 

wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg wzoru: Is = ρd/ 

ρds gdzie: ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] ρds – maksymalna gęstość 

objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w normalnej próbie Proctora  zgodnie z 

PN-B-04481:1998, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normą BN- 77/8931-12 

[Mg/m3]; 

5.2. Materiały 
5.2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania Ogólne”.  

Dla zaprojektowanych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej należy zastosować materiały: Spełniające 

wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy w zakresie materiałów objętych ich zakresem, 

Dla materiałów nie objętych normami polskimi należy stosować materiały posiadające atesty lub aprobaty techniczne 

wydane przez upoważnione jednostki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , 

Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych. 

5.2.2. Rury i kształtki kanalizacji ciśnieniowej 
Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć gładkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odkształcenia 

dla rur z tworzyw sztucznych wynoszą od 1% do 2%.  

- rury przewodowe – rury ciśnieniowe do kanalizacji ciśnieniowej z PE 100 SDR 17 w zwojach łączone metodą 

zgrzewania doczołowego i elektrooporowego spełniające wymagania norm  PN-EN 921:1998P  i ISO 178, 

- kształtki – kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych z PE spełniające wymagania norm PN-EN 

921:1998P  i ISO 178. 

5.2.3. Folia 
Folia ostrzegawcza koloru brązowego o szerokości 20 cm z wkładką identyfikacyjną. 

5.2.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe w wykopie otwartym 
5.2.4.1. Komora robocza   
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów betonowych wibroprasowanych łączonych na uszczelki 

gumowe odpowiadających wymaganiom normy PN-B-10729:1999  

5.2.4.2. Podstawa studni (komory roboczej)  
Prefabrykowana z kręgu wibroprasowanego wys. 1000 mm, na płycie dennej z kinetą studni. 

5.2.4.3. Kineta studni  
Wykonuje się z betonu hydrotechnicznego marki C12/15 - musi być elementem podstawy studni, odpowiednio 

wyprofilowana z odejściami umożliwiająca podłączenie przyłączy i rozbudowę sieci. 

5.2.4.4. Komin włazowy   
Powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 - 1,0 m.  

5.2.4.5. Zwieńczenia   
Należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 124; 2000 jako: płytę przykrywającą komorę roboczą utytułowanej na 

betonowym pierścieniu odciążającym.  

5.2.4.6. Włazy kanałowe   
Należy wykonywać jako: włazy żeliwne typu ciężkiego D400, zgodnie z normą PN-93/H74124/DIN EN 124 

(bezzawiasowe, nieryglowane, luźne, wentylowane ) wys. 150 mm umieszczone w korpusie drogi. Regulacja 

wysokościowa włazu za pomocą pierścieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonowych. 

5.2.4.7. Stopnie złazowe   
Stopnie złazowe podwójne w otulinie tworzywowej z kopolimeru polimeropylenu koloru żółtego, typ D, klasa 

wytrzymałości I, MSS odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101:2005. 

5.2.5. Beton zwykły 
Beton zwykły służy do wykonania ławy lub otuliny kanału i powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-

1:2003.  
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5.2.6. Beton hydrotechniczny 
Beton hydrotechniczny do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiadać wymaganiom normy BN 

62/6738-93. Betonowe elementy studni  muszą spełniać normę  PN-EN 1917:2004; klasa betonu min.C35/45. 

5.2.7. Zaprawa budowlana 
Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

04500:1985. Kręgi o połączeniach uszczelnianych uszczelkami gumowymi. 

5.2.8. Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia powinna być wykorzystana siatka zbrojeniowa 14 mm i stal zbrojeniowa A-O lub inne wyroby stalowe 

wykazane w dokumentacji projektowej, lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.  

5.2.9. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  

5.2.10. Piasek do zapraw 
Piasek do zapraw powinien odpowiadać normie PN-EN 13139:2003.  

5.2.11. Kruszywo mineralne 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.  

5.2.12. Cement portlandzki 25 lub 35. 
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.  

5.2.13. Cement hutniczy 25 lub 35 
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.  

5.2.14. Materiały izolacyjne i uszczelniające 
5.2.14.1. Kit olejowy i poliestrowy   
Kity budowlane trwale plastyczne będą służyć do uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek i muszą 

odpowiadać PN-B-30150:1997.  

5.2.14.2. Papa izolacyjna  
Powinna spełniać wymagania PN-B-04615:1990.  

5.2.14.3. Lepik asfaltowy   
Izoplast „R” - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych.  

Izoplast „B” - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych na podłożu 

z Izoplastu „R”.  

5.2.15. Zestawienie materiałów – rur, kształtek, prefabrykowanych elementów 
W dokumentacji podano ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia kanalizacji sanitarnej. Różnice 

pomiędzy ilościami elementów podanymi na rysunkach w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności 

zachowania wymaganej przez Inspektora Nadzoru jakości robot nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych 

podanych w Przedmiarze lub innych roszczeń Wykonawcy.  

5.2.16. Składowanie materiałów 
5.2.16.1. Rury i kształtki 
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur i kształtek ciśnieniowych PE 100 SDR 17 w zwojach  

łączone metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego spełniające wymagania norm. Z uwagi na występowanie 

na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów zastosowane rury powinny spełniać: 

posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 

wymagania zawarte w warunkach technicznych 

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym należy je odpowiednio chronić:  

- przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, 

- przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

- rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w 

odstępach 1 do 2 metrów, 

- nie przekraczać wysokości składowania około 1 m dla rur o małych średnicach, 

- powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych;  

- w przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 

podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada 

ww. wymaganiom;  

- Wykonawca jest zobowiązany do układania rur według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki, 

złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem metod i środków jak dla 

rur.  

5.2.16.2. Kręgi betonowe  
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 

przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 

kręgów.  

5.2.16.3. Włazy kanałowe  
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 

posegregowane wg klas. Powierzchnie składowania powinny być utwardzone i odwodnione.  
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5.2.17. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanału. Podłoże 

składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 

zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  

5.2.18. Odbiór materiałów na budowę 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora.   

5.3. Sprzęt 
5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem pomiarowym:  

- teodolity,  

- niwelatory,  

- dalmierze,  

- tyczki,  

- łaty,  

- taśmy stalowe, szpilki.  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.   

5.3.2. Sprzęt do robót ziemnych i montażowych 
Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:  

- koparka, 

- spycharka kołowa lub gąsienicowa, 

- samochody samowyładowcze, 

- sprężarka powietrza przewoźna spalinowa, 

- sprzęt ręczny inny niezbędny do wykonania zadania, 

- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania. 

Sprzęt do robót montażowych:  

- żuraw budowlany, 

- dźwig o wymaganym wysięgu i udźwigu do montażu zbiorników studni, przepompowni ścieków, 

- samochód skrzyniowy, 

- wciągarka mechaniczna, 

- betoniarka, 

-  zgrzewarki do zgrzewania doczołowego, 

-  zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego, 

- narzędzia i elektronarzędzia ręczne, 

- sprzęt ręczny, 

- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z kamery TV-kolor, z głowica obrotową w wykończeniu 

przeciwwybuchowym.  

5.4. Transport 
5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca powinien 

dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.   

6.4.2. Transport rur kanałowych  
Rury z tworzywa sztucznego, mogą być przewożone dowolnymi środkami w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozić w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone 

w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów.  

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce występujące poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  

5.4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów, prefabrykatów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania.  

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m i 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 

zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  

5.4.4. Transport włazów kanałowych i pierścieni odciążających 
Włazy kanałowe i pierścienie odciążające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
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5.4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice 

określone w wymaganiach technologicznych.  

5.4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem 

i nadmiernym zawilgoceniem.  

5.5. Wykonanie robót 
Roboty pomiarowe, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. 2020 r. poz. 1429). Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.  Żadne roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 

rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi 

trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 

tych punktów. Forma i wzór tych znaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.  

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

5.5.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.5.2. Zakres robót 
Roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejmują:  

- łączenie rur i kształtek za pomocą zgrzewarek, 

- opuszczanie rurociągów ciśnieniowych  do wykopów,  

- wykonanie próby szczelności. 

5.5.2.1. Montaż rur i kształtek ciśnieniowych z PE  w wykopie otwartym  
Rurociągi ciśnieniowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz 

z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  

Zasadniczo rury PE należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie. Połączenia rur należy dokonać za pomocą 

zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego.  

W dokumentacji projektowej jako podstawowe połączenie rur przyjęto zgrzewanie doczołowe. W miejscach gdzie 

zajdzie potrzeba lub w uzgodnieniu z Inżynierem może być zastosowane zgrzewanie elektrooporowe. 

Rury do wykopu opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. 

Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien przylegać do podłoża na całej swej długości, na co 

najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, 

kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 

długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury tj. jej oś i spadek za pomocą ław celowniczych, 

ławy mierniczej , pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego 

przewodu nie może przekraczać ±2,0 cm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 

przekraczać ±1,0 cm.  

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed 

ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do takiej wysokości aby 

znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

Rurociągi ciśnieniowe z jednej strony należy podłączyć z przepompownią ścieków, a z drugiej strony zakończyć 

wylotem w istniejącej studni. 

5.5.2.2. Montaż studni betonowych  
Studnie z kręgów betonowych prefabrykowanych o połączeniach na uszczelki gumowe montować należy zgodnie z 

instrukcją i zaleceniami producenta. Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych) przedstawiony 

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,6,8) (2), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych 

elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa (10.2.6).Studzienki rewizyjne składają się z 

następujących części:  

- komory roboczej prefabrykowanej (podstawa studni) z kręgu betonowych wibroprasowanego wys. 1000 mm, na 

płycie dennej z odpowiednimi otworami na dopływy i odpływy oraz z wyrobioną kinetą, 

- kręgów betonowych wibroprasowanych o połączeniach na uszczelki gumowe,  

- pierścienia odciążającego prefabrykowanego pokrywy żelbetowej prefabrykowanej,  

- włazu kanałowego żeliwnego,  

- stopni złazowych.  

Przejścia rur ciśnieniowych przez ściany komory należy wykonać jako przejścia szczelne przy zastosowaniu tulei 

ochronnej z uszczelką.  
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny 

mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124:2000.  

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 

krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.  

W ścianach komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch 

rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m. Studnie należy zakończyć 

pierścieniami odciążającymi, płytami pokrywowymi i włazami żeliwnymi typu ciężkiego 40t. Wymagania dotyczące 

pierścienia odciążającego i włazu jak dla studni betonowych. Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą 

niż 600mm. Włazy należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10m od krawędzi wewnętrznej ścian 

studzienek. Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-

B/10729:1999.  

5.5.2.3.  Próba szczelności 
Próbę szczelności rurociągów  tłocznych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 na 

ciśnienie próbne 0,4 MPa.  

5.6. Kontrola jakości 
5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Prace pomiarowe należy prowadzić według 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy 

prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”  

− wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,  

− wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy,  

− wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie licencje.  

5.6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu określenie stanu terenu: 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- ustalenie metod wykonywania wykopów,  

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

5.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN83/8836-02, PN-B-10725:1997.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 

niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm,  

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji,  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,  

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,  

- badanie zmiany kierunków przewodu, 

- badanie prawidłowości połączenia rurociągów, 

- badanie zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem,  

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego 

warstw.  

5.6.1.3 Badanie odbiorcze studzienek  
Badania te polegają na:  

- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli,  

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne,  

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez oględziny zewnętrzne,  

- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne,  
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- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi otworu, od wewnętrznej 

powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu,  

- sprawdzenie montażu stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie,  

- pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej - powierzchni stopni. 

5.6.1.4. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją  
Badania należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

5.6.1.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 

5cm,  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,  

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3cm,  

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm,  

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw 

sztucznych ± 0,5cm,  

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 0,1 m,  

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z 

tworzyw sztucznych ± 0,5cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 

jego do zera, 

5.7. Obmiar robót 
5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Jednostkami obmiaru są:  

- dla rurociągu ciśnieniowego – mb kanału liczony w rzucie osi podłużnej od osi studni rozprężnej do osi 

przepompowni, 

- dla studzienek  betonowych – kpl., 

5.8. Odbiór robót 
5.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy 

prowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 5.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.  Badania przy odbiorze 

powinny być zgodne z PN-EN 1610. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową „ST” i 

wymaganiami  

5.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową kanalizacji, 

a mianowicie:  

- przygotowanie podłoża,  

- prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku, spadku połączeń,   

- prawidłowość wykonania studni kanalizacyjnych,  

- prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, 

wzmocnienia,  

- zasypanie i zagęszczenie wykopu.   

Odbiór robót zanikających (np. prawidłowość wykonania wykopu i obudowy ścian wykopów) powinien być 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

5.8.3. Odbiór końcowy 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu:  

- poprawności zainstalowania rurociągu,  

- poprawności działania rurociągu,  

- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

- kompletność DTR i świadectw producenta. 

5.8.4. Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie: 

12 i 36 miesięcy (tj. dwukrotnie) od odbioru końcowego. 

Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru gwarancyjnego.  

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji. 

5.8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na około 3 miesiące przed upływem 

gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez 
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Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru pogwarancyjnego.  Do Odbioru 

pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.  

5.9. Przepisy związane 
5.9.1. Katalogi 
Katalog budownictwa  

KB4-4.12.1 (6)  Studzienki połączeniowe  

KB4-4.12.1 (7)  Studzienki przelotowe  

6.9.2. Normy 

PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

PN-EN 752:2008. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

PN-EN ISO 6259-1:2002E  Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie właściwości mechanicznych podczas 

rozciągania. Część 1 : Ogólna metoda badania.   

PN-EN 921: 1998P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury tworzywowe termoplastyczne. Oznaczenie 

wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie w stałej temperaturze.  

PN-EN 1917 / 2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego włóknem stalowym 

i żelbetowe.  

PN-EN 1917:2004/AC:2007 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe.  

PN-B-10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.  

PN-EN 196-3:2006 - Metody badania cementu.  Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu.  Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-01080:1984 - Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności fizyczno-

mechanicznych.  

PN-B-10021:1980 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-EN 13755:2002 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym. 

PN-EN 13755:2002/AC:2004 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 

atmosferycznym PN-EN 12371:2002 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności. 

PN-EN 1926:2007 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie 

(oryg.). 

PN-EN 14157:2005 - Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie.  

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy 30. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.  

PN-EN 206-1:2003 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 12504-4:2005 - Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 

PN-EN 12504-2:2002 - Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia. 

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące.  

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu. 

PN-EN 12620:2004/AC:2004  - Kruszywa do betonu. 

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik 

kształtu. 

PN-EN 1097-6:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn 

i nasiąkliwości. 

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005  - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
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PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

PN-B-06714-34:1991 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

PN-EN 197-1:2002 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.                  

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów pow. 

użytku. 

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów pow. 

użytku. 

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 

zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-24620:1998/Az1:2004  - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-C-96177:1958 - Przetwory naftowe -- Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

PN-D-95017:1992 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-D-96000:1975 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002:1972 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-H-93215:1982 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-M-82503:1985 - Wkręty do drewna ze łbem stożkowym. 

PN-M-82505:1985 - Wkręty do drewna ze łbem kulistym. 

Normy nieobowiązujące ( pomocnicze):  

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 

BN-67/6747-14 Cement. Transport i przechowywanie. 

5.9.2. Wymagania i badania. 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie  standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 r. poz. 1429). 

5.9.3. Inne przepisy i literatura 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych — ITB. 

Katalog powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa. 

Katalog Budownictwa KB 4.-4. 12.1(6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 

Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE. 

Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych — Instytut Techniki Budowlanej 
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6. ST-06 Przepompownia ścieków  
6.1. Wprowadzenie 
6.1.1. Nazwa nadana  zamówieniu 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące budowy  kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej 

wraz z zasilaniem energetycznym pompowni ścieków, budowa pompowni ścieków P1 i P2 w Gminie Supraśl w 

miejscowości Sobolewo ul. Łagodna / Podlaska ( pompownia P1) oraz w miejscowości Zaścianki ul. Rybacka ( 

pompownia P2) oraz wykonania robót pomiarowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia prac geodezyjno – kartograficznych podczas 

realizacji inwestycji, a w szczególności obejmują:  

mgr inż. Dariusz Kazuczyk 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16 
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- geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie,  

- czynności geodezyjne w toku budowy,  

- czynności geodezyjne po zakończeniu budowy,  

- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą i zarejestrowanie jej.  

6.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych czynności 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące z budowy kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej. 

Do wykonania robót pomiarowych niezbędne są:  

- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie,   

- wszystkie inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne czynności konieczne do 

ukończenia Robót.  

6.1.2.1 Nazwy i kody grup robót 
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

6.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 

przepompowni ścieków.. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

budową przepompowni ścieków:  

- montażem zbiornika prefabrykowanego, 

- wykonaniem utwardzenia terenu, 

- kontrola jakości. 

6.1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe 
Robotami towarzyszącymi i tymczasowymi przy budowie przepompowni ścieków wymienionych wyżej są:  

- geodezyjne wytyczenie lokalizacji przepompowni,  

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem,  

- wykonanie robót montażowych związanych z posadowieniem przepompowni w gotowym wykopie,  

- wykonanie włączenia przewodów ciśnieniowych, 

- uzbrojenie pompowni w skład którego wchodzą: przewody tłoczne wewnątrz pompowni, zawory zwrotne, zasuwy 

odcinające, prowadnice pomp, króćce dopływowe i tłoczne, kominek wentylacyjny, drabinka, pomost wewnątrz 

pompowni, pokrywa włazu, 

- wyposażenie w skład którego wchodzą: pompy, czujniki hydrostatyczne, armatura odporna na korozję, 

- kontrola jakości. 

6.1.5. Nazwy i kody 
Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień:  

DZIAŁ ROBÓT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  

− grupa robót - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,  

klasa robót - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

kategoria robót - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  

kategoria robót - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,  

− grupa robót – 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

klasa robót – 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu,    

kategoria robót – 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do  odprowadzenia ścieków,  

kategoria robót – 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

6.1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 

„Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz 

określeniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.  

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe:  

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego, 

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi 

w trakcie realizacji inwestycji; 

dokumentacja projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

składająca się z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

ogrodzenie - układ słupków, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni przed ingerencją osób 

nieupoważnionych; 

pompownia sieciowa - obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, 

przeznaczony do przetransportowania ścieków z poziomu niższego na wyższy; 

rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót; 

właz kanałowy - element żeliwny (często wypełniony betonem)do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych ; 
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wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru: 

U=d60/d10 gdzie:  

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 

10% gruntu [mm]; 

wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg wzoru: Is = ρd/ 

ρds gdzie: ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] ρds – maksymalna gęstość 

objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w normalnej próbie Proctora  zgodnie z 

PN-B-04481:1998, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normą BN- 77/8931-12 

[Mg/m3]; 

zasuwa - urządzenie służące do zatrzymania lab uruchomienia przepływu ścieków;   

6.2. Materiały 
6.2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania Ogólne”.  

Dla zaprojektowanych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej należy zastosować materiały: Spełniające 

wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy w zakresie materiałów objętych ich zakresem, 

Dla materiałów nie objętych normami polskimi należy stosować materiały posiadające atesty lub aprobaty techniczne 

wydane przez upoważnione jednostki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , 

Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych. 

6.2.2. Przepompownia ścieków  
- obudowa z betonu z dnem wyprofilowanym przed odkładaniem się osadów, 

- system czyszczenia obudowy z części pływających i osadów, 

- pomost i drabina stalowa nierdzewna, 

- jedna z dwóch pomp z automatycznym zaworem płuczącym, 

- sterowanie pracy pomp – sonda hydrostatyczna z awaryjnym poziomem sterowania poziomu maksymalnego i 

suchobiegu, 

- zabezpieczenie zbiornika przed wyporem, 

- układ sterujący wyposażony w system okresowego całkowitego opróżniania ścieków z przepompowni, 

- szafki automatyki dla przepompowni w wykonaniu antywłamaniowym (zamek patentowy) z sygnalizacją awarii 

świetlną i dźwiękową. 

Posadowienie pompowni przyjęto na płycie fundamentowej żelbetowej. 

Doprowadzenie energii elektrycznej do napędu silników pomp wchodzi w zakres projektu elektrycznego. Dane 

techniczne przepompowni typowych zamieszczone są na rysunkach poszczególnych przepompowni. Projektowane 

pompownie rozwiązano jako bezskratkowe, wobec  powyższego nie jest wymagana strefa ochrony sanitarnej. 

6.2.3. Sterowanie przepompowni 
Funkcje realizowane przez układ sterowniczy: 

 - wg projektu - br.E 

6.2.4. Beton zwykły 
Beton zwykły służy do wykonania ławy lub otuliny kanału i powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-

1:2003.  

6.2.5. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501:1990. 

6.2.6. Materiały izolacyjne i uszczelniające 
6.2.6.1. Papa izolacyjna  
Powinna spełniać wymagania PN-B-04615:1990.  

6.2.6.2. Lepik asfaltowy   
Izoplast „R” - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych.  

Izoplast „B” - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych na podłożu 

z Izoplastu „R”.  

6.3. Sprzęt 
6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”.  

6.3.2. Sprzęt do wykonania przepompowni 
Do wykonania robót związanych z budową pompowni ścieków  może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub inny 

zaakceptowany przez Inżyniera: 

- żurawie budowlane samochodowe, 

- dźwig o wymaganym wysięgu i udźwigu do montażu zbiorników pompowni ścieków, 

- inny sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania, 

- wciągarki ręczne i mechaniczne, 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze 5 i 10 t, 

- sprężarka powietrzna spalinowa 4-5 m³/min, 

- beczkowozy,  

- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem. 
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6.4. Transport 
6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca powinien 

dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.   

6.4.2. Transport przepompowni 
Transport zbiorników pompowni ścieków winien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta pompowni ścieków. 

Zbiorniki pompowni ścieków winny być transportowane samochodami skrzyniowymi o długości zapewniającej 

ułożenie zbiornika w całości na skrzyni samochodowej. Należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem się i 

przemieszczaniem w czasie transportu. 

Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur.  

W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za ścianami środka transportowego należy 

stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, 

podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

6.4.3. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice 

określone w wymaganiach technologicznych.  

6.4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem 

i nadmiernym zawilgoceniem.  

6.5. Wykonanie robót 
6.5.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

6.5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod fundament do posadowienia pompowni jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu 

wyrównany ręcznie. 

6.5.3. Fundamenty 
6.5.3.1. Fundament  pod pompownię ścieków. 
Pod pompownie ścieków należy wykonać płytę żelbetową o wymiarach i na rzędnych podanych w dokumentacji 

projektowej oraz wytycznymi producenta przepompowni ścieków. Do wykonania płyty fundamentowej należy użyć: 

- stali zbrojeniowej A-0 Ø 14, 

- betonu marki B15. 

Z uwagi na posadowienie pompowni ścieków w gruntach nawodnionych zaleca się wykonanie płyty fundamentowej 

w zakładzie prefabrykacji a na budowie posadowienie jej na podłożu wykonanym z 10 cm piasku. W przypadku 

wykonywania płyty w miejscu budowy płytę należy posadowić na podbudowie wykonanej z betonu B10 grubości 10 

cm. Płyta fundamentowa winna być wykonana w poziomie. 

6.5.3.2. Fundament  pod tablicę sterowniczą. 
Fundament pod tablicę sterowniczą należy wykonać z betony B15. Tablicę sterowniczą należy posadowić na cokole 

wykonanym z betonu o wysokości 50 cm.  

6.5.4. Roboty montażowe przepompowni ścieków 
Zbiornik pompowni ścieków należy ustawić na wykonanym fundamencie za pomocą dźwigu o odpowiednim wysięgu 

i udźwigu. 

Po zamontowaniu zbiornika pompowni ścieków należy wykonać montaż wyposażenia pompowni ścieków.  

Podłączenie kanałów dopływowych ścieków i rurociągu tłocznego do pompowni ścieków należy wykonać po 

zasypaniu wykopów wokół pompowni do poziomu podłączanych kanałów i przewodów. 

Montaż zbiornika i wyposażenia pompowni ścieków winien odbyć się zgodnie wytycznymi producenta.  

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie może być przeprowadzone po pozytywnym wyniku próby szczelności 

zbiornika i podłączanych do niej kanałów. 

6.5.5. Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną  
Zasilanie przepompowni ścieków w energię elektryczną winno być zrealizowane poprzez wykonanie zewnętrznych i 

wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z wbudowanymi urządzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacja 

projektową i warunkami technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi przez Zakład Energetyczny. 

6.6. Kontrola jakości 
6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Prace pomiarowe należy prowadzić według 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy 

prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”  

− wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,  

− wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy,  

− wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie licencje.  
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6.6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i 

podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 

6.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna 

obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 

dokładnością do 1 cm, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami producenta pompowni ścieków wykonanych 

fundamentów, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami producenta pompowni ścieków wyposażenia 

przepompowni ścieków, 

- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, 

- sprawdzenie szczelności przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

- sprawdzenie pokryw włazowych, 

- testy pompowania na mokro, 

- pomiar wydajności pompowni na mokro. 

6.6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach: 

- odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej  niż 5 cm,  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną „Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V”, 

- rzędne pokryw powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm. 

6.7. Obmiar robót 
6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

6.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Jednostkami obmiaru są:  

- dla przepompowni ścieków – kpl., - zbiornik z kompletnym wyposażenie  

6.8. Odbiór robót 
6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami 

Inżyniera. 

6.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- podłoża i podsypki, 

- fundamenty, 

- montaż zbiorników, 

- zasypany i zagęszczony wykop, 

- wyposażenie pompowni, 

- zasilanie elektryczne i sterowanie przepompowni, 

- podłączenie rurociągów tłocznych i grawitacyjnych. 

Przejęcie robót zanikających powinno być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-B-02481:1998, 

wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 

gruntowego według PN-EN 1997-1:2008, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 

poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych, 

- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowym, 

- Dziennik Budowy,  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego obiektu, 

- dokumentacja producenta pompowni a w szczególności dokumentacja techniczna pomp i zasilania elektrycznego 

oraz sterowania przepompownia ( schematy i rysunki). 
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Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntową i z 

opadów atmosferycznych, 

- przydatności podłoża naturalnego do posadowienia pompowni ścieków (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 

wilgotności), 

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości ułożenia, 

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacjami 

Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

- sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów, 

- szczelności przewodów i prefabrykatów na infiltrację, 

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

Przejęcie polega na  sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 

punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w 

formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

6.8.3. Odbiór końcowy 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu:  

- wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu części robót, 

- protokołów wszystkich  odbiorów technicznych części robót, 

- protokoły  odbiorów dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach, 

- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 

- dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanych przez 

jednostkę geodezyjną, 

- instrukcje obsługi pompowni ścieków i wyposażenia otrzymane od producenta. 

Przy przejęciu należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

- protokoły badań,  świadectwa i instrukcje. 

6.9. Przepisy związane 
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.)    

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 

dnia 26 września 1997 r. (z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z 17 .11. 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016. 

Poz. 1966.),  

Ustawy z dnia 30-08-2002 o ocenie systemu zgodności (Dz.U. nr 166 poz. 1360 z późn. zm.) 

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce 

komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

PE-EN 197-1:2008P Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i   kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla rurociągu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-B-03264:2002/Apl:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN-206-1:2003P   Beton. Część I: Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 

PN-EN 197-1:2002P    Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-B-01100:1987P Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-01802:1986P  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy i  określenia. 

PN-B- 24620:1988 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 

http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.010.30-00109
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00056
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00056


 
 

50 
 

         PROJEKTANT: 

 

 

 

 

 

 

 

7. ST–07 Roboty drogowe 
71. Wprowadzenie 
7.1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót drogowych odtworzeniowych w 

ramach inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z zasilaniem energetycznym pompowni 

ścieków, budowa pompowni ścieków P1 i P2 w Gminie Supraśl w miejscowości Sobolewo ul. Łagodna / Podlaska ( 

pompownia P1) oraz w miejscowości Zaścianki ul. Rybacka ( pompownia P2) oraz wykonania robót pomiarowych. 

7.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych czynności 
Do wykonania robót podstawowych niezbędne są:  

- wytyczanie geodezyjne,   

- prace pomiarowe,   

- koszty składowania, wywozu i utylizacji odtwarzanych nawierzchni,  

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie recept na mieszanki,  

- pielęgnacja wykonanych warstw,  

- wykonanie i utrzymanie dróg tymczasowych w obrębie robót,  

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,  

- odtworzenie oznakowania, 

- wszystkie inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne czynności konieczne do 

ukończenia Robót.  

7.1.3. Nazwy i kody grup robót 
45233140-2 Roboty drogowe   

7.1.4. Określenia podstawowe 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.  

Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności 

do kruszywa.  

Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych 

z tłucznia i klińca kamiennego.  

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony 

sposób, spełniająca określone wymagania.  

Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i 

zagęszczona.  

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych.  

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 

jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po zagęszczeniu, lecz 

przed związaniem betonu.  

7.2. Materiały 
7.2.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Grunty dla robót ziemnych drogowych stosować zgodnie z PN-S-02205: 1998 ·Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania.  

7.2.2. Kruszywa na podbudowę i nawierzchnię z kruszywa łamanego 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, 

określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.  

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w Tabela 1.  

Tabela 1 Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę  

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania dla kruszyw 

przeznaczonych na podbudowę 

łamanych 

Badania według 

zasadniczą pomocniczą  

mgr inż. Dariusz Kazuczyk 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16 
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1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075mm, % 

(m/m)  
od 2 do 10 od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000  

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż  5 10 PN-EN 933-1:2000  

3 Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m), nie 

więcej niż  

35 40 
PN-EN 933-4:2000  

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), 

nie więcej niż  

 

1 

 

1 
PN-88/B-04481  

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu  

metodą I lub II wg PN-B-04481, %  

od 30 do 70 od 30 do 70 

BN-64/8931-01  

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  

Ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, 

nie więcej niż  

Ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 

obrotów, nie więcej niż  

 

 

35 

 

30 

 

 

50 

 

35 

PN-B-1097-2:2000  

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż  3 5 PN-B-1097-6:2002  

8 Mrozoodporność, ubytek masy po  

25 cyklach zamrażania, %(m/m),  

nie więcej niż  

 

5 

 

10 PN-B-1367-1:2001  

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), 

nie więcej niż  

- - PN-80/B-06714.37 

PN-EN 1744-1:2000  

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 

%(m/m), nie więcej niż  

 

1 

 

1 
PN-EN 1744-1:2000  

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, 

nie mniejszy niż:  

przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00  

przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03  

 

 

80 

120 

 

 

60 

- 

PN-S-06102:1997  

 

7.2.3. Beton asfaltowy do wykonania nawierzchni 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. W zależności od rodzaju 

warstwy należy stosować asfalty drogowe które podają Tabela 2 i Tabela 3.  

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego i 

zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.  

Tabela 2 Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.  

Lp. Rodzaj materiału nr normy Wymagania wobec materiałów 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-EN 13043:2004,  

ze skał magmowychi przeobrażonych  

ze skał osadowych  

z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)  

 

kl. I, II; gat.1, 2 

jw. 

jw. 

2 Kruszywo łamane zwykłe  wg PN-EN 13043:2004  kl. I, II; gat.1, 2 

3 Żwir i mieszanka  wg PN-EN 13043:2004  kl. I, II 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca 

skalnego wg WT/MK-CZDP 84  

kl. I, II; gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-EN 13043:2004  gat. 1, 2 

6 Wypełniacz mineralny:  

wg PN-EN 13043:2004 

innego pochodzenia wg  orzeczenia laboratoryjnego  

 

podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, 

popioły lotne 

7 Asfalt drogowy  wg PN-EN 12591:2004  D 50, D 70, D 100 

8 Polimeroasfalt drogowy  wg TWT PAD-97   DE80 A,B,C, 

DP80 

tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1 tylko dolomity kl. I, 

gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we 

frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego preferowany rodzaj asfaltu 
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Tabela 3 Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego  

Lp. Rodzaj materiału nr normy Wymagania wobec materiałów 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-EN 13043:2004,  

z surowca skalnego 

z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)  

 

kl. I, II; gat.1, 2 

jw. 

 

2 Kruszywo łamane zwykłe  wg PN-EN 13043:2004  kl. I, II; gat.1, 2 

3 Żwir i mieszanka  wg PN-EN 13043:2004  kl. I, II 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca 

skalnego wg WT/MK-CZDP 84  

kl. I, II; gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-EN 13043:2004  gat. 1, 2 

6 Wypełniacz mineralny:  

wg PN-EN 13043:2004 

innego pochodzenia wg  orzeczenia laboratoryjnego  

 

podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, 

popioły lotne 

7 Asfalt drogowy  wg PN-EN 12591:2004  D 50, D 70 

8 Polimeroasfalt  drogowy  wg TWT PAD-97   --- 

 

Dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, 

na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inspektora.  

W zależności od kategorii natężenia ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w Tabela 9 i Tabela 10.  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Należy stosować asfalt upłynniony spełniający 

wymagania określone w PN-C-96173:1974. Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające 

wymagania określone w WT.EmA-99.   

Wymagania wobec asfaltów wg PN-EN 12591:2004– Tabela 4 i Tabela 5. Norma PNEN 12591:2004.   

Tabela 4 Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według przeznaczenia mieszanki i 

obciążenia drogi ruchem zgodnie z  PN-EN 12591:2004)  

Typ mieszanki i przeznaczenie Tablica zał. 

A 

KTKNPP 

Wymagania 

Beton asfaltowy do podbudowy  Tablica A 50/70 

Beton asfaltowy do warstwy 

wiążącej  

Tablica C 50/70 

Mieszanki mineralno-asfaltowe  

do warstwy ścieralnej (beton 

asfaltowy, mieszanka SMA, 

mieszanka MNU)  

 

 

Tablica E 

 

50/70 

DE80 A,B,C 

DE150 A,B,C1 

Uwaga: 1 - do cienkich warstw Oznaczenia:  

KTKNPP  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,  

SMA -  mieszanka mastyksowo-grysowa,  

MNU -  mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,  

35/50  asfalt wg PN-EN 12591:2004,  zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,  

50/70  asfalt wg PN-EN 12591:2004,  zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,   

DE, DP  polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.  

Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997  

Tabela 5 Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm 

wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich.  

Lp. Właściwości Metoda  

badania 

Rodzaj asfaltu   

20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 250C 0,1mm PN-EN  

1426:2007 (U)  

20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-330 
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2 Temperatura 

mięknienia  

0C PN-EN  

1427: 2007 (U)  

55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38 

3 Temperatura 

zapłonu, 

 nie  

mniej niż  

0C PN-EN 

22592:2002 

(U)  

240 240 230 230 230 220 220 

 

4 

Zawartość 

składników 

rozpuszczalnych 

nie mniej niż  

 

% m/m 

PN-EN  

12592:2002 

(U)  

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

5 

Zmiana masy po 

starzeniu (ubytek 

lub przyrost) nie 

więcej niż  

 

% m/m 

PN-EN  

12607-1:2004  

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,8 

 

0,8 

 

1,0 

 

1,0 

 

6 

Pozostała 

penetracja po 

starzeniu, nie 

mniej niż  

 

% 

PN-EN  

1426: 2007 (U)  

 

55 

 

53 

 

50 

 

46 

 

43 

 

37 

 

35 

 

7 

Temperatura 

mięknienia po 

starzeniu, nie 

mniej niż  

0C PN-EN  

1427: 2007 (U)  

 

57 

 

52 

 

48 

 

45 

 

41 

 

37 

 

32 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE  

 

8  

Zawartość 

parafiny, nie 

więcej niż  

% PN-EN 12606-

1:  

2007 (U)  

 

2,2 

 

2,2 

 

2,2 

 

2,2 

 

2,2 

 

2,2 

 

2,2 

 

9  

Wzrost temp. 

mięknienia po 

starzeniu, nie 

więcej niż  

0C PN-EN  

1427: 2007 (U)  

 

8 

 

8 

 

9 

 

9 

 

10 

 

11 

 

11 

 

10  

Temperatura 

łamliwości, nie 

więcej niż  

0C PN-EN  

12593: 2007 

(U)  

Nie 

określa 

się 

 

-5 

 

-8 

 

-10 

 

-12 

 

-15 

 

-16 

 

7.2.4. Betonowa kostka brukowa 
Dla robót odtworzeniowych dopuszcza się stosowanie kostki brukowej z rozebranej nawierzchni.   

8.2.4.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych  

Betonowa kostka brukowa będzie mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:  

odmiana:  

 − kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  

− kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej 

grubości min. 4mm,  

gatunek 1,  

klasa:  

 −klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,  

 − klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,  

barwa:  

 − kostka szara, z betonu niebarwionego,  

 − kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),  

wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,  

wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  

−  długość: od 140mm do 280mm,  

−  szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100mm,  

−  grubość: od 55mm do 140mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60mm, 80mm i 100mm.  

7.2.4.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów).  
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku 

braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze 

IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:  

- kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 

wymiarów:  

 −  długość i szerokość   ± 3,0mm,  

 −  grubość     ± 5,0mm,  

- wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:  

 −  50 MPa, dla klasy „50”,  

 −  35 MPa, dla klasy „35”,  

- mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania 

i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:  

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna 

przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,  

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%,  

- nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,  

- ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości:  

 −  3,5 mm, dla klasy „50”,  

 −  4,5 mm, dla klasy „35”,  

- szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,  

- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 

elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady 

wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości które podaje Tabela 6.  

Tabela 6 Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej.  

Lp. Właściwości Wymagania 

gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 

- tekstura 

- rysy i spękania 

- kolor według katalogu  producenta  

- przebarwienia   

- plamy,   

- zabrudzenianiezmywalne wodą 

- naloty wapienne  

 

jednorodna w danej partii 

niedopuszczalne 

jednolity dla danej partii 

dopuszczalneniekontrastowe 

przebarwienia na pojedynczej kostce 

niedopuszczalne 

dopuszczalne 

2  Uszkodzenia powierzchni bocznych:  

- dopuszczalna liczba w 1 kostce  

- dopuszczalna wielkość (długość i szerokość)  

 

2 

30 mm x 10 mm 

3  Szczerby i uszkodzenia krawędzi i  

naroży przylicowych  

niedopuszczalne 

4  Uszkodzenia krawędzi pionowych  

- dopuszczalna liczba w 1 kostce  

- dopuszczalna wielkość (długość i głębokość)  

 

2 

20 mm x 6 mm 

 

7.2.4.3. Składowanie kostek  
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 

podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

7.2.5. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Należy stosować następujące materiały:  

na podsypkę piaskową pod nawierzchnię  

− piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,  

− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, odpowiadający 

wymaganiom PN-EN 13043:2004,  

na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-

EN 13043:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odmiany 1 

odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 

do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  

 − piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3,  
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 − piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13043:2004.  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 

odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  

7.2.6. Obrzeża betonowe 
Dla robót odtworzeniowych dopuszcza się stosowanie obrzeży z rozbiórki.   

Obrzeża muszą odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów to:  

długość     - ± 8mm,  

szerokość   - ± 3mm. 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla 

gat. 1 nie powinny przekraczać wartości:  

wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm,  

szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – niedopuszczalne,  

szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:  

 − liczba maksymalna – 2,  

 − długość maksymalna – 20mm,  

 − głębokość maksymalna – 6mm. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów i gatunków.  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 

najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość minimum 5cm większa niż szerokość obrzeża.  

Materiały dodatkowe przy budowie obrzeży:  

żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004, a piasek - wymaganiom PN-EN 

13043:2004, 

piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PNEN 12620:2004, a do zaprawy 

cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003, 

cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej 

niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 1971:2002, 

woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.  

7.3. Sprzęt 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków należy stosować następujący, sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt:  

koparka samobieżna podsiębierna,  

walec samojezdny, wibracyjny,  

płyta wibracyjna, samobieżna. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.   

7.4. Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu:  

samochód samowyładowczy, ciężarowy,  

samochód skrzyniowy, ciężarowy,  

betonomieszarki samochodowe,  

samochód dostawczy,  

samochód ciężarowy, samowyładowczy, wyposażony w plandekę i ogrzewaną skrzynię.  

Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.   

Kruszywo możnaprzewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.   

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.  

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997.  

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 

warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.  

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.  

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.  

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce 

brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do 

rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 

wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 

ogrzewczy.  
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Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Betonowe kostki 

brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub 

plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać 

do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200kg do 1700kg. 

Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym 

w dźwig do za- i rozładunku.  

Obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R, na paletach 

transportowych producenta. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej 

warstwy.  

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 

rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.  

7.5. Wykonanie robót 
7.5.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 

zwężeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Inspektora wbudowany w nasyp lub 

odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora i utylizowany.  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 

najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 

wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia zgodnego 

z projektem.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnego z projektem. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 

określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być 

równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 

można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie 

zaleci wykonanie niezbędnych napraw.   

7.5.2. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości warstwy odtwarzanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy 

może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1.  
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.   

7.5.3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do 

akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 

składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  

doborze składników mieszanki mineralnej,  

doborze optymalnej ilości asfaltu,  

określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. Krzywa uziarnienia mieszanki 

mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.  

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 

orientacyjne zawartości asfaltu podaje Tabela 7.  

Tabela 7 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

oraz orientacyjne  zawartości asfaltu  

Wymiar oczek  sit #, mm 

Zawartość asfaltu 

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 

Mieszanka mineralna, mm 

od  0  do 20 od 0 do16 lub od 0 do12,8 od 0 do 8 lub od  0 do 6,3 

Przechodzi przez: 25,0  

20,0  

16,0  

12,8  

9,6  

8,0  

6,3  

4,0 

2,0 

zawartość  

ziaren > 2,0  

 

0,85  

0,42  

0,30  

0,18  

0,15  

0,075  

 100 

88÷100 

78÷100 

 68÷93 

59÷86 

54÷83 

48÷78 

40÷70 

29÷59 

 

(41÷71) 

 

20÷47 

13÷36 

10÷31 

7÷23 

6÷20 

5÷10 

 

100 

90÷100 

80÷100 

69÷100  

62÷93 

56÷87 

45÷76 

35÷64 

 

(36÷65) 

 

26÷50 

19÷39 

17÷33 

13÷25 

12÷22 

7÷11 

 

 

 

 

100 

90÷100 

78÷100 

60÷100 

41÷71 

 

(29÷59) 

 

27÷52 

18÷39 

15÷34 

13÷25 

12÷22 

8÷12 

Orientacyjna  zawartość 

asfaltu w MMA, % m/m 

 

5,0÷6,5 

 

5,0÷6,5 

 

5,5÷6,5 

  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 

Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania które podaje Tabela 8 lp. od 1 do 5.  

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania które podaje Tabela 8 lp. od 6 do 8.  

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 

wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podaje Tabela 9.  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 

Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania które podaje Tabela 10 lp. od 1 do 5.  

Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania które 

podaje Tabela 10 lp. od 6 do 8.  

Tabela 8 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA i warstwy 

ścieralnej z BA w zależności od kategorii 

ruchu 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa  nie wymaga się 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 600C, kN  

≥ 5,52) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm  od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v  od 1,5 do 4,5 
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5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %  od 75,0 do 90,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:  

od 0mm do 6,3mm  

od 0mm do 8,0mm   

od 0mm do 12,8mm   

od 0mm do 16,0mm   

od 0mm do 20,0mm  

 

od 1,5 do 4,0 

od 2,0 do 4,0 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)  od 1,5 do 5,0 

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 , dotyczy tylko fazy 

projektowania składu MMA próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

 

Tabela 9 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej 

z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu  

Wymiar oczeksit #, mm  Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

MM w zależności od kategorii ruchu 

Mieszanka mineralna, mm 

od 0 do 20 od 0 do 16 od 0 do 12,8 

Przechodzi przez: 31,5 

25,0 

20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0  

2,0 

zawartość 

ziarn > 2,0 mm 

 

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

 

100 

87÷100 

75÷100 

65÷93 

57÷86 

52÷81 

47÷76 

40÷67 

30÷55 

 

(45÷70) 

 

20÷40 

13÷30 

10÷25 

6÷17 

5÷15 

 

 

100 

88÷100 

78÷100 

67÷92 

60÷86 

53÷80 

42÷69 

30÷54 

 

(46÷70) 

 

20÷40 

14÷28 

11÷24 

8÷17 

7÷15 

 

 

 

100 

85÷100 

70÷100 62÷84 

55÷76 

45÷65 

35÷55 

 

 

(45÷65) 

 

25÷45 

18÷38 

15÷35 

11÷28 

9÷25 

0,075  3÷7 3÷8 3÷9 

Orientacyjna zawartość 

asfaltu w MMA, % m/m  

 

4,3÷5,  8 

 

4,3÷5,8 

 

4,5÷6,0 

 

Tabela 10 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz 

wzmacniającej z betonu asfaltowego  

 

Lp 

 

Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 

wiążącej, wyrównawczej i 

wzmacniającej w zależności od 

kategorii ruchu 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla 

w temperaturze 600C, zagęszczonych 

2x75 uderzeń ubijaka, kN 

 

≥ 8,0  (≥ 6,0)2) 

 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 

próbkach jw., % 

od 65,0 do 80,0 
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6 Grubość warstwy w cm z MMA o 

uziarnieniu: 

od 0mm do 12,8mm  

od 0mm do 16,0mm  

od 0mm do 20,0mm  

od 0mm do 25,0mm 

 

 

od 3,5 do 5,0  

od 4,0 do 6,0  

od 6,0 do 8,0 

- 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr48,dotyczy tylko 

fazy projektowania składu MMAdla warstwy wyrównawczej 

 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej 

prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej 

mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 

Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od 

temperatury.   

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz 

nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika.  

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach 

określonych w recepcie.  

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 

utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5°C. Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:  

dla D 50    od 145°C do 165°C,  

dla D 70   od 140°C do 160°C,  

dla D 100   od 135°C do 160°C,  

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała 

właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 300C od 

maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:  

dla D 50    od 140°C do 170°C,  

dla D 70    od 135°C do 165°C,  

dla D 100    od 130°C do 160°C,  

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża 

powinna być sucha i czysta.  

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w Tabela 11.  

Tabela 11 Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm  

Lp. Drogi i place  Podłoże pod warstwę 

ścieralną wiążącą wzmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP  6 9 

2 Drogi klasy G i Z  9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi  12 15 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od tych które podaje Tabela 11, podłoże należy wyrównać poprzez 

frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.  

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 

upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podaje Tabela 12.  

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem 

uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora.  

Tabela 12 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego  

 

Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy  z mieszanki 

betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,    kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

od 0,5 do 0,7 
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3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w 

celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji asfaltowej lub upłynniacza podaje Tabela 13.  

Tabela 13 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego  

 

Lp. 

 

Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 

lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego   

kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  

od 0,3 do 0,5 
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie 

upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:  

8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,   

2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.  

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.  

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5°C dla 

wykonywanej warstwy grubości  > 8cm i + 10°C dla wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8cm. Nie dopuszcza się 

układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru  

(V > 16 m/s).  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inspektora kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa 

się wykonując ekstrakcję. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego podaje Tabela 14  

Tabela 14 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego 

przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m  

Lp.  

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe 

do nawierzchni dróg o kategorii 

ruchu 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0  

 

± 5,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:   0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 

0,15; 0,075  

± 3,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach     # 0,075mm  ± 2,0 

4 Asfalt  ± 0,5 

 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w 

niniejszych ST.  

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na 

odcinku próbnym.  

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:  

dla asfaltu D 50   130°C,  

dla asfaltu D 70   125°C,  

dla asfaltu D 100   120°C. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien 

być zgodny z wymaganiami podanymi w Tabela 19 i Tabela 21. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii 

prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 

względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być 

w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz 

roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora.  

7.5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i obrzeża. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
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prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej lub odtwarzanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm.  

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 

zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.  

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i zaakceptowane przez Inspektora. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 

sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor może polecić Wykonawcy ułożenie po 1m2 wstępnie wybranych 

kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej należy wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 

robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 

wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 

kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 

Układanie kostek powinni wykonywać wykwalifikowani brukarze.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 

mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 

mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 

producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 

na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 

mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 

okolicach studzienek i krawężników.  

Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 

się.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 

trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyżej korytek 

ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 

W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną 

na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do 5mm.   

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.  

7.5.5. Osadzenie obrzeży betonowych 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 

konstrukcji szalunku.  

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości warstwy 

od 3 do 5cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem 

wodą.  

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 

starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną głębokość.  

7.6. Kontrola jakości 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz muszą 

posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora. Badanie materiałów następuje poprzez 

porównanie cech materiałów z Wymaganiami Zamawiającego i odpowiednich norm materiałowych.  

7.6.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań jakości.  

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może ona różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -

5cm.  

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20m 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą i nie mogą one przekraczać 20mm. Spadki poprzeczne koryta 

i profilowanego podłoża powinny być one zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1cm, -2cm.  
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Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm. Wskaźnik zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej.   

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny być naprawione przez 

spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

7.6.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót 

i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów.   

Uziarnienie mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej. Próbki należy pobierać w sposób 

losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 

Inspektorowi.  

Wilgotność mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej i powinna ona odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN88/B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.   

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/893112. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 

niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych, wg BN-64/8931-02 według zaleceń Inspektora. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie 

należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 

większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych odpowiednio w 2.5.2. Próbki do 

badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora dla każdej partii 

kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa.  

Szerokość podbudowy nie może różnić się ona od szerokości projektowanej o więcej niż  

+10cm, -5 m. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej o co najmniej 25cm.  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć co 20m 4-metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-

68/8931-04.   

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową.   

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:  

10mm dla podbudowy zasadniczej,  

20mm dla podbudowy pomocniczej.  

Spadki poprzeczne podbudowy powinny one być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 

1cm, -2cm.  

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm.  

Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej i nie może się ona 

różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  

dla podbudowy zasadniczej  ± 10%,  

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  

Nośność podbudowy, t.j.:  

moduł odkształcenia należy określić co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m2 wg BN-64/8931-02 i 

powinien być on zgodny z tym który podaje Tabela 26,  

ugięcie sprężyste należy określić co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m2 wg BN-70/8931-06 i powinno być ono 

zgodne z tym który podaje Tabela 15.  

Tabela 15 Cechy podbudowy  

Podbudowa z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie mniejszym 

niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia IS nie 

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 30 

cm, MPa 

 

40 kN 

 

50 kN 

od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia 

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych powyżej, powinny być 

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia 

warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 

warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie 

z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. Jeżeli nośność podbudowy będzie 

mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, 

zalecone przez Inspektora.  

7.6.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do 

akceptacji.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej podaje Tabela 16.  

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S04001:1967. Wyniki 

powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.  

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.  

Tabela 16 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 

próbka przy produkcji do 500Mg 

próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 

7 Wygląd  mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.  

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 

odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie laboratoryjnej. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 

zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 20°C.  

Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  niniejszych ST.  

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 

załadunku, rozładunku i wbudowywania.  

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki 

powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje Tabela 17.  

Tabela 17 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1km 

2 Równość 

warstwy 

podłużna każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10m 

3 Równość 

warstwy 

poprzeczna nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki warstwy poprzeczne 10 razy na odcinku drogi o długości 1km 

5 Rzędne warstwy wysokościowe pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy 

6 Ukształtowanie osi w planie  

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do3000 m2 
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8 Złącza podłużne ipoprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź,  obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do3000 m2 

12 Wolna  przestrzeń wwarstwie jw. 

 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją 

+5cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej 

konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie 

mniej jednak niż 5cm.  

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/893104 nie powinny być 

większe od wartości które podaje Tabela 18.  

Tabela 18 Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 

ścieralna 

Warstwa 

wiążąca 

Warstwa 

wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1cm.  

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5cm.  

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy 

warstw o grubości projektowej do 2,5cm dla której tolerancja wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5cm, 

dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 

15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5mm ponad ich 

powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  

pokryte asfaltem.  

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 

łuszczących się i spękanych.  

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w niniejszych ST i 

recepcie laboratoryjnej.  

7.6.4. Nawierzchnia z kostki betonowej 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje Tabela 19.  

Tabela 19 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej 

działki roboczej: grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu z 

dokumentacjąprojektową i specyfikacją 

odchyłki  od 

projektowanej grubości±1 cm 

2 

 

 

 

 

 

 

Badania  wykonywania nawierzchni z kostki 

zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 

położenie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 2cm 

rzędne wysokościowe(pomierzone 

instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia:  +1 cm; -2 cm 

równość w profilu podłużnym (wg 

BN-68/8931-04 łatą czterometrową) 

jw. Nierówności do 8mm 
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równość w przekroju poprzecznym 

(sprawdzona łatą profilową z 

poziomnicą i pomiarze prześwitu 

klinem cechowanym oraz 

przymiarem liniowymwzględnie 

metodą niwelacji) 

jw. Prześwity między łatą 

powierzchnią do 8mm 

 

spadki poprzeczne (sprawdzone 

metodą) niwelacji 

jw. Odchyłki od dokumentacji 

projektowej do 0,3% 

szerokość nawierzchni (sprawdzona 

przymiaremliniowym) 

jw. Odchyłki od szerokości 

projektowanej do  ±5 cm 

szerokość i głębokość wypełnienia 

spoin i szczelin(oględziny i pomiar 

przymiarem liniowym po 

wykruszeniu dług. 10 cm) 

w 20charakterystycznych punktach działki 

roboczejdziennej 

Wg p. Wykonanie nawierzchni 

z kostki brukowej betonowej 

sprawdzenie koloru kostek i desenia 

ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 

lub decyzji Inspektora 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podaje Tabela 20.  

Tabela 20 Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 

krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 

plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25m i w 

punktachcharakterystycznych 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

co 25m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 

nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 

ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

wg p. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej 

7.6.5. Obrzeża betonowe 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 

betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 

uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami p. 2.5.2. Pomiary 

długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 

mm.  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu suwmiarki 

oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami p. 2.5.2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 

elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 

1mm.  

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.5.2 niniejszych ST.  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 2.5.5,  

podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 2.5.5.,  

ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 2.5.5., przy dopuszczalnych 

odchyleniach:  

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża,  

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1cm na każde 100m długości obrzeża,  

wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na 

pełną głębokość.  

7.7. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe:   

m2    - dla odtworzenia nawierzchni i podbudów, 

m2    - dla odtworzenia jezdni z kostki betonowej,  

mb   - dla obrzeży, liczone w rzucie, w osi. 
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7.8. Odbiór robót 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi.  

Sposób odbioru robót budowlanych opisano w p. 1.8.   

7.9. Przepisy związane 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.  

7.9.1. Normy 
PN-B-11110:1996             Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie 

drogowym.  

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 13043:   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 2004/AC:2004            

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych  do ruchu.  

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.   

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

PN-S-96013:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania  i badania.  

PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię 

ulepszoną. Wymagania i badania.  

PN-84/S-96023   Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  

PN-EN 206-1:2003  Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność.  

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.  

PN-EN 1008:2004      Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-EN 196-1:1996   Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996   Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 

PN-EN 197-1:2002   Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  

PN-EN 12350-7:2001Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe 

PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 

PN-B-06250: 1988      Beton zwykły. 

PN-B-06714-15:1991   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16:1978   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

PN-B-06714-18:1977   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19:1978   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-06714-43:1979   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 

PN-B-11111: 1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  i mieszanka 

PN-B-11112: 1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113: 1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-32250: 1988     Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-S-96015: 1975     Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 

BN-88/6731-08            Cement. Transport i przechowywanie 

BN-64/8931-01            Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

PN-91/B-06716         Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  

PN-74/S-96017          Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-betonowych. 

PN-58/S-96026          Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze.  

PN-57/S-06100         Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.  

PN-57/S-06101         Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.  

PN-75/S-96015         Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.  

BN-80/6775-03/01     Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

BN-80/6775-03/03     Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk 

tramwajowych. Płyty chodnikowe.  

BN-80/6775-03/04      Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników.  

BN-64/8845-02          Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.  

PN-80/B-10021          Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

7.9.2. Inne przepisy 
Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w polskim drogownictwie wydane przez Branżowy 

Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp z o.o.  
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Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982 

roku.   

Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w 

robotach ziemnych i budowlanych – ITB 1997r.  

          PROJEKTANT: 

 

 

 

 

 

 

 

8. ST-08 Płatności 
8.1. Płatności 
8.1.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w punkcie ST Wymagania Ogólne  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy przyjmować 

zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 

na podstawie wyników pomiarów i badań.  

Podstawą płatności są ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym Przedmiarze Robót oraz ilość jednostek danej 

pozycji przedmiarowej. Wartość pozycji ustala się jako iloczyn ilości jednostek i ceny jednostkowej w danej pozycji.  

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie prace towarzyszące, roboty 

tymczasowe oraz koszty, czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję przedmiarową w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.  

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych będzie między innymi obejmować:  

− koszty Dokumentacji Wykonawcy, 

− koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, 

koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,  

− koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska 

robocze lub na miejsce składowania na Terenie Budowy,  

− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,  

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 

obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, 

koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy 

obciążają daną budowę,   

− koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  

− koszt ubezpieczeń i gwarancji, 

− koszty czynności geodezyjnych,  

− koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,  

− koszty zaplecza budowy obejmujące zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne 

tego typu koszty,   

− koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,  

− koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi,  

− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, 

koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych,  

− koszty podróży służbowych personelu budowy,  

− koszty wykonania i utrzymania dojść do budynków  

− koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska   

− koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych,  

− koszt szkoleń,  

− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,  

− opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,  

− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 

8.2. Płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
8.2.1. Cena wykonania 1mb  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmuje: 
8.2.1.1. Cenę rozbiórek 1 m2 nawierzchni drogowych i podbudów: 
− rozbiórkę poszczególnych warstw nawierzchni drogowych,  

− niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,  

mgr inż. Dariusz Kazuczyk 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
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− załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce wykorzystania lub unieszkodliwienia, wyładunek w 

miejscu utylizacji,  

− koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych i z rozbiórki,  

− zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem; 

8.2.1.2. Cenę rozbiórek 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej na jezdni: 
− rozbiórkę poszczególnych warstw nawierzchni, 

− selekcję materiałów przewidzianych do ponownego zastosowania jeśli takie będą i składowanie w    wyznaczonych 

miejscach,  

− oczyszczenie demontowanych elementów przewidzianych do ponownego zastosowania,  

− transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,  

− niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,  

− składowanie materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub układanie w stosy,  

− załadunek i transport materiałów z rozbiórki na miejsce wykorzystania lub unieszkodliwienia, wyładunek w miejscu 

utylizacji,  

− koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych i z rozbiórki,  

− zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem. 

8.2.1.3. Cenę wykonania 1mb robót pomiarowych i prac geodezyjnych: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją robót i obiektu wraz ze sporządzeniem 

wymaganej dokumentacji, 

- wytyczenie osi trasy i punktów charakterystycznych usytuowania ( wysokościowe i sytuacyjne) sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z ich uzbrojeniem (studnie) 

- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji 

w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

- inwentaryzacja elementów po wykonaniu prac. 

8.2.1.4. Cenę wykonania 1m3 wykopu , wykonania podsypki, obsypki i zasypania wykopów.: 
- wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wraz z ich utylizacją 

- wykonanie określonych w postanowieniach kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

- wykonanie wykopów liniowych 

- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

- odwóz gruntu na czas składowania, z wykopu wraz z utylizacją, 

- zabezpieczenie umocnienie ścian wykopów, 

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury z uwzględnieniem wytycznych oraz materiałów, robót, nadzoru i opłat 

określonych przez gestorów mediów, 

- dowóz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zagęszczeniem, 

- demontaż umocnienia ścian wykopów, 

- zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia,  

- wyrównanie terenu na trasie wykopu,  

- dowóz gruntu z czasowego składowiska, 

- dowóz nowego gruntu, 

- badania stopnia zagęszczenia gruntu, 

- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Przyjęto zasypkę gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w odpowiednich proporcjach. 

Na etapie realizacji, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że istniejący grunt z wykopu nadaje się do 

ulepszenia i późniejszego wbudowania, przy zachowaniu stopnia zagęszczenia IS=0.98 dopuszcza się ulepszenie  

żwirem lub wapnem gruntu rodzimego. Szczegółowe rozwiązania i zakres ulepszania gruntu leżą po stronie 

Wykonawcy.  

8.2.1.5. Cenę ryczałtową wykonania odwodnienia wykopów: 
- wykonanie podsypki filtracyjnej wraz z dowiezieniem kruszywa 

- wpłukiwanie igłofiltrów, wykonanie osadników tymczasowych wraz z demontażem, 

- uzyskanie zgód na odprowadzenie wody, 

- pompowanie wody z igłofiltrów, 

- koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektrycznej, 

- opłata właścicielowi odbiornika za odprowadzenie wód z odwodnienia. 

8.2.1.6. Cenę 1mb wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:  
- montaż rur i kształtek,  

- wpięcie do istniejącej kanalizacji, 

- wykonanie próby szczelności, 

- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych, 

- przepompowywanie lub odwóz ścieków na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem 

ścieków jednostce upoważnionej do ich odbioru), 

8.2.1.7.  Cenę ryczałtową wykonania inspekcji TV:  
- monitoring TV wszystkich kanałów wykonanych metodą wykopową. 
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8.2.2. Cena wbudowania 1kpl. Studni obejmuje: 
8.1.2.1. Cenę wykonania 1 kpl robót pomiarowych i prac geodezyjnych: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem studni , realizacją i inwentaryzacją robót i obiektu wraz ze 

sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

- wytyczenie punktów charakterystycznych usytuowania studni, 

- inwentaryzacja elementów po wykonaniu prac. 

8.2.2.2. Cenę wykonania 1m3 wykopu , wykonania podsypki i zasypania wykopów: 
- wykonanie wykopów pod studnie, 

- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

- odwóz gruntu na czas składowania,  

- zabezpieczenie umocnienie ścian wykopów, 

- dowóz i wykonanie podsypki  wraz z jej zagęszczeniem, 

- demontaż umocnienia ścian wykopów, 

- dowóz gruntu z czasowego składowiska i gruntu nowego, 

- zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia,  

- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Przyjęto zasypkę gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w odpowiednich proporcjach. 

Na etapie realizacji, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że istniejący grunt z wykopu nadaje się do 

ulepszenia i późniejszego wbudowania, przy zachowaniu stopnia zagęszczenia IS=0.98 dopuszcza się ulepszenie  

żwirem lub wapnem gruntu rodzimego. Szczegółowe rozwiązania i zakres ulepszania gruntu leżą po stronie 

Wykonawcy.  

8.2.2.3. Cenę ryczałtową wykonania odwodnienia wykopów: 
- wykonanie podsypki filtracyjnej wraz z dowiezieniem kruszywa 

- wpłukiwanie igłofiltrów, wykonanie osadników tymczasowych wraz z demontażem, 

- uzyskanie zgód na odprowadzenie wody, 

- pompowanie wody z igłofiltrów, 

- koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektrycznej, 

- opłata właścicielowi odbiornika za odprowadzenie wód z odwodnienia. 

8.2.2.4. Cenę montażu 1 kpl studni: 
- wykonanie podbudowy betonowej z betonu C12/15 na podsypce piaskowej gr. 10 cm, 

- montaż elementów studni (m.in. podstawa studni ( dennica z kinetą monolityczną), kręgi betonowe DN1000 

wibroprasowane lub polimerobetonowe,  pokrywa betonowa odciążająca , właz żeliwny klasy D400 kN, 

bezzawiasowy, nieryglowany, luźny, , pierścienie regulacyjne pod właz, izolacja dwukrotne powlekanie masą 

gruntującą asfaltowo - kauczukową + masa bitumiczna do izolacji powłokowych, 

- połączenie studni z istniejącym kanałem, 

- montażu króćców podlegających zakorkowaniu – odgałęzień PVC fi 200 i 160 mm 

8.3. Płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
8.3.1. Cena wykonania 1mb  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejmuje: 
8.3.1.1. Cenę wykonania 1mb robót pomiarowych i prac geodezyjnych: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją robót i obiektu wraz ze sporządzeniem 

wymaganej dokumentacji, 

- wytyczenie osi trasy i punktów charakterystycznych usytuowania ( wysokościowe i sytuacyjne) sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z ich uzbrojeniem (studnie) 

- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji 

w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

- inwentaryzacja elementów po wykonaniu prac. 

8.3.1.2. Cenę wykonania 1m3 wykopu , wykonania podsypki, obsypki i zasypania wykopów.: 
- wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wraz z ich utylizacją 

- wykonanie określonych w postanowieniach kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

- zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu i składowanie ich celem ponownego wykorzystania, 

- wykonanie wykopów liniowych 

- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

- odwóz gruntu na czas składowania, z wykopu wraz z utylizacją, 

- zabezpieczenie umocnienie ścian wykopów, 

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury z uwzględnieniem wytycznych oraz materiałów, robót, nadzoru i opłat 

określonych przez gestorów mediów, 

- dowóz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zagęszczeniem, 

- demontaż umocnienia ścian wykopów, 

- zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia,  

- wyrównanie terenu na trasie wykopu,  
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- dowóz gruntu z czasowego składowiska, 

- dowóz nowego gruntu, 

- badania stopnia zagęszczenia gruntu, 

- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Przyjęto zasypkę gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w odpowiednich proporcjach. 

Na etapie realizacji, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że istniejący grunt z wykopu nadaje się do 

ulepszenia i późniejszego wbudowania, przy zachowaniu stopnia zagęszczenia IS=0.98 dopuszcza się ulepszenie  

żwirem lub wapnem gruntu rodzimego. Szczegółowe rozwiązania i zakres ulepszania gruntu leżą po stronie 

Wykonawcy.  

8.3.1.3. Cenę ryczałtową wykonania odwodnienia wykopów: 
- wykonanie podsypki filtracyjnej wraz z dowiezieniem kruszywa 

- wpłukiwanie igłofiltrów, wykonanie osadników tymczasowych wraz z demontażem, 

- uzyskanie zgód na odprowadzenie wody, 

- pompowanie wody z igłofiltrów, 

- koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektrycznej, 

- opłata właścicielowi odbiornika za odprowadzenie wód z odwodnienia. 

8.3.1.4. Cenę 1mb wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:  
- montaż rur ciśnieniowych, 

- montaż kształtek, 

- włączenie przewodu ciśnieniowego do studni 

- wykonanie próby szczelności, 

- oznakowanie trasy rurociągu, 

- wykonanie podłączenia rurociągu do przepompowni ścieków, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST. 

- przepompowywanie lub odwóz ścieków na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem 

ścieków jednostce upoważnionej do ich odbioru), 

8.4. Płatności związane z budową przepompowni ścieków 
8.4.1. Cena wykonania 1kpl przepompowni ścieków obejmuje: 
8.4.1.1. Cenę wykonania 1 kpl robót pomiarowych i prac geodezyjnych: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przepompowni , realizacją i inwentaryzacją robót i obiektu wraz ze 

sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

- wytyczenie punktów charakterystycznych usytuowania przepompowni, 

- inwentaryzacja elementów po wykonaniu prac. 

8.4.1.2. Cenę wykonania 1m3 wykopu , wykonania podsypki i zasypania wykopów: 
- wykonanie wykopów pod przepompownie, 

- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

- odwóz gruntu na czas składowania,  

- zabezpieczenie umocnienie ścian wykopów, 

- dowóz i wykonanie podsypki  wraz z jej zagęszczeniem, 

- demontaż umocnienia ścian wykopów, 

- dowóz gruntu z czasowego składowiska i gruntu nowego, 

- zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia,  

- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Przyjęto zasypkę gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w odpowiednich proporcjach. 

Na etapie realizacji, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że istniejący grunt z wykopu nadaje się do 

ulepszenia i późniejszego wbudowania, przy zachowaniu stopnia zagęszczenia IS=0.98 dopuszcza się ulepszenie  

żwirem lub wapnem gruntu rodzimego. Szczegółowe rozwiązania i zakres ulepszania gruntu leżą po stronie 

Wykonawcy. 

8.4.1.3. Cenę ryczałtową wykonania odwodnienia wykopów: 
- wpłukiwanie igłofiltrów, wykonanie osadników tymczasowych wraz z demontażem, 

- uzyskanie zgód na odprowadzenie wody, 

- pompowanie wody z igłofiltrów, 

- koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektrycznej, 

- opłata właścicielowi odbiornika za odprowadzenie wód z odwodnienia. 

8.4.1.4. Cenę wbudowania 1kpl. Przepompowni ścieków: 
- przygotowanie podłoża pod płytę fundamentową, 

- wykonanie płyty fundamentowej, 

- zamontowanie zbiornika pompowni i montaż armatury, 

- podłączenie pompowni ścieków do sieci zewnętrznych,  

- podłączenia wewnętrzne pompowni (elektryczne i hydrauliczne), 

- wykonanie zasilania pompowni wraz z licznikiem elektrycznym (wg oddzielnego opracowania) 

- sprawdzenie pracy pomp i systemu sterowania, 

- sprawdzenie wydajności pompowania, 
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- wykonanie obetonowania pompowni, 

- uruchomienie przepompowni, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

8.4.1.5. Cenę wykonania 1m2 utwardzenia terenu przepompowni: 
- oznakowanie robót,  

- profilowanie podłoża, 

- zagęszczenie wbudowanego gruntu warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

- wykonanie warstw podsypkowych (podsypka cementowo-piaskowa pod kostkę), 

- pielęgnacja wykonanych warstw,  

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm, 

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm , 

- wypełnienie spoin piaskiem, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań wymaganych w ST. 

8. 5. Płatności związane z odbudową nawierzchni 
8.5.1. Cena jednostkowa 1 m2 odtworzenia podbudowy z warstwą wiążącą jezdni bitumicznej: 
- oznakowanie robót,  

- zagęszczenie wbudowanego gruntu warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia,  

- wykonanie podbudów z kruszywa C50/30,  

- pielęgnacja wykonanych warstw,  

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań wymaganych w ST,. 

8.5.2. Cena jednostkowa 1 m2 odtworzenia wierzchniej warstwy (ścieralnej) jezdni bitumicznej: 
- oznakowanie robót,  

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,  

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań wymaganych w ST,  

- regulacja włazów studni kanalizacyjnych. 

8.5.3. Cena jednostkowa 1 m2 odtworzenia nawierzchni jezdni z kostki betonowej: 
- oznakowanie robót,  

- zagęszczenie wbudowanego gruntu warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia,  

- wykonanie podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

- wykonanie warstw podsypkowych (podsypka cementowo-piaskowa pod kostkę), 

- pielęgnacja wykonanych warstw,  

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm  (materiał częściowo do wykorzystania z rozbiórki, częściowo 

uzupełnienie nowym materiałem wraz z kosztem zakupu i transportu),  

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań wymaganych w ST,  

8.5.4. Cena jednostkowa 1 mb odtworzenia obrzeży betonowych:  
- wykonanie warstw podsypkowych (podsypka piaskowa pod obrzeża), 

- pielęgnacja wykonanej warstwy,  

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm (materiał częściowo do wykorzystania z rozbiórki, częściowo 

uzupełnienie nowym materiałem wraz z kosztem zakupu i transportu),  

- wypełnienie spoin piaskiem, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań wymaganych w ST. 
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