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DZIALY
Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa przepompowni sciekéw P2, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z zasilaniem energetycznym pompowni
Sciekow
1 |ZASCIANKI, ul.Rybacka 1 89
1.1 |KANALIZACJA SANITARNA 1 43
1.1.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 1 2
1.1.2 |Rozbidrka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 3 16
1.1.3 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 17 25
1.1.4 |Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45111240-2 26 29
1.1.5 |Roboty montazowe - CPV 45231300-8 30 43
1.2 |RUROCIAG TLOCZNY 44 68
1.2.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 44 45
1.2.2 |Rozbidrka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 46 50
1.2.3 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 51 58
1.2.4 |Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45111240-2 59 62
.2.5 |Roboty montazowe- CPV 45231300-8 63 68
1.3 |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P2 69 89
.3.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 69 69
1.3.2 |Rozbidrka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 70 74
1.3.3 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 75 80
1.3.4 |Roboty zwigzane z odwodnieniem- CPV 45111240-2 81 83
.3.5 | Roboty montazowe- CPV 45231300-8 84 89
-2-
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Budowa przepompowni sciekéw P2, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z zasilaniem energetycznym pompowni
Sciekow
1 ZASCIANKI, ul.Rybacka
1.1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
1 analiza ST - 08 |Wytyczenie trasy utozenia kanatéw sanitarnych m
d.1.1.1 wiasna pkt.8.2
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasng, z uwagi na to, iz na-
ktady robocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy
pomiarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od
ceny rynkowe;.
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
2 analiza wtas-| ST - 08 |Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw sanitarnych m
d.1.1.1 na pkt.8.2
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasng, z uwagi na to, iz na-
ktady robocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy
pomiarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od
ceny rynkowe;.
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
11.2 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1
3 KNR AT-03 | ST - 08 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gteboko$¢ do 5 cm m
d.1.1.2| 0101-01 pkt.8.2
5,00*2 m 10,00
RAZEM 10,00
4 KNNR 6 ST - 08 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- m?2
d.1.1.2 | 0802-04 pkt.8.2 |nicznie
5,00*1,60 m?2 8,00
RAZEM 8,00
5 KNNR 6 ST - 08 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.1.2 | 0801-06 pkt.8.2
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
6 KNR 2-31 | ST - 08 |Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi w t
d.1.1.2 1510-05 pkt.8.2 |miejsce wskazane przez Inwestora z zatadunkiem mechanicznym - asfalt z
rozbiorki - 2,40 t/m3
8,00*0,04*2,40 t 0,77
RAZEM 0,77
7 KNR 4-04 | ST - 08 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.1.1.2 1103-04 pkt.8.2 |fadowaniu samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane przez In-
westora
8,00*0,15 m?3 1,20
RAZEM 1,20
8 KNNR 6 ST - 08 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m?2
d.1.1.2 | 0803-04 pkt.8.2 |mentowo-piaskowej - 80% do ponownego wykorzystania
1,00*1,60 m?2 1,60
RAZEM 1,60
9 KNNR 6 ST - 08 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod m?2
d.1.1.2| 0103-03 pkt.8.2 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8,00+1,60 m?2 9,60
RAZEM 9,60
10 KNNR 6 ST - 08 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o grubosci po zagesz- m?2
d.1.1.2 | 0113-02 pkt.8.2 |czeniu 20 cm
poz. zastep.
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
11 KNNR 6 ST - 08 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m?2
d.1.1.2 | 0113-02 pkt.8.2
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
12 KNNR 6 ST - 08 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 8 cm (warstwa wigzaca) m?2
d.1.1.2 | 0311-02 pkt.8.2
poz. zastep.
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
13 KNNR 6 ST - 08 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (warstwa $cieralna) m?2
d.1.1.2 | 0311-06 pkt.8.2
poz. zastep.
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
14 KNNR 6 ST - 08 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.1.1.2 | 0104-01 pkt.8.2
interpolacja
1,60 m?2 1,60
RAZEM 1,60
15 KNNR 6 ST - 08 |Podbudowa z ttucznia kamiennego o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1.1.2 | 0113-02 pkt.8.2
1,60 m?2 1,60
RAZEM 1,60
16 KNR 2-31 | ST - 08 |Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cemento- m?2
d.1.1.2 | 0302-04 pkt.8.2 |wo-piaskowej - 80% do wykorzystania z rozbiorki
1,60 m?2 1,60
RAZEM 1,60
113 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
17 KNNR 1 ST - 08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. m3
d.1.1.3 | 0202-08 pkt.8.2 |60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 10 km - 70% gruntu na odwoz
grunt lokalny kat. 11l - 70% gruntu na odwéz
kanalizacja sanitarna PVC fi 200 mm
odc.P2-S2-Pks, L=6,00 m, H$r=3,15m
6,00*1,00*3,15 18,90
A (sumaczesciowa) ] e
18,90
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1000 mm
(2,00-1,00)*2,00*2,93*1 5,86
B (obliczenia pomocnicze) ========
24,76
0,70*24,76 m?3 17,33
RAZEM 17,33
18 KNNR 1 ST - 08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. m3
d.1.1.3 | 0202-08 pkt.8.2 |60 m3 w gruncie kat. lll z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes-
niej wykonanego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 30% gruntu do przemieszczenia
0,30*24,36 7,31
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,31
80% wykopéw mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*7,31 m?3 5,85
RAZEM 5,85
19 KNNR 1 ST - 08 |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wyko- m3
d.1.1.3 | 0301-02 pkt.8.2 |nanego odcinka kanatu gr.kat. Ill - 20% wykopy reczne
20% wykopoéw recznie do przemieszczenia urobku
0,20*7,31 m?3 1,46
RAZEM 1,46
20 KNNR 1 ST - 08 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.1.1.3 | 0313-02 pkt.8.2 |stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 6,0
m; grunt kat. I-1V
(18,90/1,00)*2 m?2 37,80
RAZEM 37,80
21 KNNR 1 ST - 08 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m?2
d.1.1.3 | 0313-01 pkt.8.2 |stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0
m; grunt kat. I-1V
1,00*2*2,93*1 m?2 5,86
RAZEM 5,86
22 KNNR 1 ST - 08 |Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gte- m3
d.1.1.3 | 0318-03 z.0.| pkt.8.2 |bokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-11l - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem
2.11.4. dowiezionym - (wspdiczynnik zageszczenia Js=0,98)
9911-02
(0,200+0,30)*1,00*6,00 m3 3,00
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
A (sumaczesciowa) ] e
m3 3,00
minus objeto$¢ kanatéw sanitarnych PVC fi 200 mm
- 0,785%0,200*0,200%6,00 m3 -0,19
B (sumaczgéciowa) | e
m?3 -0,19
RAZEM 2,81
23 KNNR 1 ST - 08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. m3
d.1.1.3 | 0202-07 pkt.8.2 |60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodem samowytadow-
czym z miejsca wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasyp-
ki z kosztem pozyskania
grunt z wymiany
17,33 m3 17,33
A (sumaczesciowa) ] e
m3 17,33
minus objeto$¢ podsypki filtracyjnej
-0,60 m3 -0,60
minus objeto$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
-2,81 m3 -2,81
minus objeto$¢ kanatéw sanitarnych PVC fi 200 mm
- 0,785%0,200*0,200%6,00 m3 -0,19
minus objeto$¢ studni rewizyjnych fi 1000 mm
-0,785%1,20*1,20*2,93*1 m3 -3,31
minus objeto$¢ podsypki piaskowej pod studnie
-0,15 m3 -0,15
minus objeto$¢ podbudowy z chudego betonu pod studnie
-0,31 m3 -0,31
minus objeto$¢ pod nawierzchnie z masy bitumicznej
- 5,00%1,00%0,53 m3 -2,65
minus objeto$¢ pod nawierzchnie z kostki betonowej
-1,00%1,00%0,46 m3 -0,46
B (sumaczg$ciowa) | e
m?3 -10,48
RAZEM 6,85
24 KNNR 1 ST - 08 |Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz- m3
d.1.1.3 | 0214-03 z.0.| pkt.8.2 |czarkami - kat. gruntu I-Il - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspétczyn-
2.11.4. nik zageszczenia Js=0,98)
9911-02
grunt z odktadu tymczasowego
5,85+1,46 m3 7,31
grunt z wymiany
6,85 m?3 6,85
RAZEM 14,16
25 |analizawtas-| ST - 08 |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.1.1.3 na pkt.8.2
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasng, gdyz brak jest wtasci-
wego KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zagesz-
czenia odpowiada cenie rynkowe;j.
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.4 Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45111240-2
26 KNNR 1 ST - 08 |lgfcfiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze ob- szt.
d.1.1.4 | 0605-07 pkt.8.2 |sadowej z obsypka do gtebokosci 4 m
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
27 KNNR 1 ST - 08 |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.1.1.4 | 0617-01 pkt.8.2
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28 |analizawtas-| ST - 08 |Pompowanie wody z igtofiltréw agregatem pompowym spalinowym godz
d1.14 na pkt.8.2
21,0 godz 21,00
RAZEM 21,00
29 KNNR 1 ST - 08 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3
d.1.1.4 | 0608-02 pkt.8.2
podsypka filtracyjna gr. 10 cm - igtofiltry
6,00%1,00%0,10 m3 0,60
RAZEM 0,60
1.1.5 Roboty montazowe - CPV 45231300-8

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
30 KNR-W 2- | ST - 08 |Kanaly sanitarne z rur PVC kl.SN8 tgczone na wcisk fi 200 mm m
d.1.1.5 | 18 0408-03 | pkt.8.2
odc.P2-S2-Pks, L=6,00 m, H$r=3,15m
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
31 KNR-W 2- | ST - 08 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka m3
d.1.1.5 | 18 0511-01 | pkt.8.2 |piaskowa pod studnie
0,785%1,40*1,40*0,10*1 m?3 0,15
RAZEM 0,15
32 KNR-W 2- | ST - 08 |Podtoza betonowe o gr. 20 cm - podbudowa pod studnie z betonu B-15 m3
d.1.1.5 | 18 0510-04 | pkt.8.2
0,785%1,40*1,40*0,20*1 m?3 0,31
RAZEM 0,31
33 KNR-W 2- | ST - 08 |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.1.5 | 18 0513-01 | pkt.8.2 |gtebokosci do 3m - przykrycie studni pokrywa na pierscieniu odcigzajgcym
z wtazem zeliwnym klasy D400
studnia rewizyjna fi 1000 mm, st.S2, H8r=2,93 m
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
34 KNR-W 2- | ST - 08 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie za 0.5m
d.1.1.5 | 18 0513-02 | pkt.8.2 |kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
-1,0 0.5m -1,00
RAZEM -1,00
35 KNR-W 2- | ST -08 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa do $ciekéw DN200 PN10 kpl.
d.1.1.5 | 18 0205-05 | pkt.8.2
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36 KNR-W 2- | ST - 08 |Kanaly sanitarne z rur PVC kl.SN8 tgczone na wcisk fi 250 mm - odejscie w m
d.1.1.5 | 18 0408-04 | pkt.8.2 |studni S2
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
37 KNR-W 2- | ST - 08 |Nasuwka kielichowa do rur kanalizacyjnych PVC fi 250 mm szt
d.1.1.5 | 18 0422-04 | pkt.8.2
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
38 KNR-W 2- | ST - 08 |Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociggu PVC fi 250 mm szt.
d.1.1.5 | 18 0527-03 | pkt.8.2
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39 KNR-W 2- | ST - 08 |Nasuwka kielichowa do rur kanalizacyjnych PVC fi 200 mm szt
d.1.1.5 | 18 0422-03 | pkt.8.2
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
40 KNR-W 2- | ST - 08 |Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociggu PVC fi 200 mm szt
d.1.1.5 | 18 0527-02 | pkt.8.2
poz. zastep.
3,0 szt 3,00
RAZEM 3,00
41 KNR 4-05] | ST -08 |Demontaz istniejacego kanatu z rur PVC fi 200 mm szt.
d.1.1.5| 0124-03 pkt.8.2
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42 KNR 4-05] | ST -08 |Demontaz istniejacej studni rewizyjnych z kregdéw betonowych fi 1000 mm kpl.
d.1.1.5| 0409-01 pkt.8.2 |(H=2,90 m)
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43 KNR 2-18 | ST - 08 |Proéba szczelnosci kanatéw sanitarnych z PVC fi 200 mm m
d.1.1.5| 0804-02 pkt.8.2
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
1.2 RUROCIAG TEOCZNY

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869
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80% wykopéw mechanicznie do przemieszczenia urobku

-7-

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1.21 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
44 analiza ST - 08 |Wytyczenie trasy utozenia rurociggu ttocznego m
d.1.21 wiasna pkt.8.3
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasng, z uwagi na to, iz na-
ktady robocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy
pomiarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od
ceny rynkowe;.
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
45 |analiza wlas-| ST - 08 |Inwentaryzacja geodezyjna rurociggu ttocznego m
d.1.21 na pkt.8.3
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasng, z uwagi na to, iz na-
ktady robocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy
pomiarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od
ceny rynkowe;.
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
1.2.2 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1
46 KNNR 6 ST - 08 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m?2
d.1.22 | 0803-04 pkt.8.3 |mentowo-piaskowej - 80% do ponownego wykorzystania
11,00%1,60 m2 17,60
9,00%1,60 m?2 14,40
RAZEM 32,00
47 KNNR 6 ST - 08 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod m?2
d.1.2.2| 0103-03 pkt.8.3 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni
17,60+14,40 m?2 32,00
RAZEM 32,00
48 KNNR 6 ST - 08 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.1.2.2 | 0104-01 pkt.8.3
interpolacja
17,60+14,40 m?2 32,00
RAZEM 32,00
49 KNNR 6 ST - 08 |Podbudowa z ttucznia kamiennego o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1.22| 0113-02 pkt.8.3
17,60+14,40 m?2 32,00
RAZEM 32,00
50 KNR 2-31 | ST - 08 |Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cemento- m?2
d.1.22 | 0302-04 pkt.8.3 |wo-piaskowej - 80% do wykorzystania z rozbiorki
17,60+14,40 m?2 32,00
RAZEM 32,00
1.23 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
51 KNNR 1 ST - 08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. m3
d.1.2.3 | 0202-08 pkt.8.3 |60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 10 km - 70% gruntu na odwéz
grunt lokalny kat. 11l - 70% gruntu na odwéz
rurociag ttoczny PE fi RC 110x6,6 mm
odc.P2-RT3, L=11,00 m, H§r=1,95 m
11,00*0,90*1,95 19,31
A (sumaczesciowa) ] e
19,31
wykop pod rurociag przeznaczony do demontazu
9,00%0,90%1,95 15,80
-0,785%0,110*0,110*9,00 -0,09
B (sumaczg$ciowa) | s
15,71
C (obliczenia pomocnicze) ========
35,02
0,70*35,02 m?3 24,51
RAZEM 24,51
52 KNNR 1 ST - 08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. m3
d.1.2.3 | 0202-08 pkt.8.3 |60 m3 w gruncie kat. lll z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes-
niej wykonanego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 30% gruntu do przemieszczenia
0,30*35,02 10,51
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,51
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
0,80%10,51 m?3 8,41
RAZEM 8,41
53 KNNR 1 ST - 08 |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wyko- m3
d.1.2.3 | 0301-02 pkt.8.3 |nanego odcinka kanatu gr.kat. Ill - 20% wykopy reczne
20% wykopoéw recznie do przemieszczenia urobku
0,20%10,51 m?3 2,10
RAZEM 2,10
54 KNNR 1 ST - 08 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.1.2.3 | 0313-01 pkt.8.3 |stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0
m; grunt kat. I-1V
(19,31/0,90)*2 m2 42,91
(15,71/0,90)*2 m?2 34,91
RAZEM 77,82
55 KNNR 1 ST - 08 |Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gte- m3
d.1.2.3 | 0318-03 z.0.| pkt.8.3 |bokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-11l - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem
2.11.4. dowiezionym - (wspdfczynnik zageszczenia Js=0,98)
9911-02
(0,110+0,30)*0,90*11,00 m3 4,06
minus objeto$¢ rurociagu ttocznego PE RC fi 110 mm
- 0,785*0,110*0,110*11,00 m?3 -0,10
RAZEM 3,96
56 KNNR 1 ST - 08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. m3
d.1.2.3 | 0202-07 pkt.8.3 |60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodem samowytadow-
czym z miejsca wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasyp-
ki z kosztem pozyskania
grunt z wymiany
24,51 m3 24,51
A (sumaczesciowa) ] e
m3 24,51
zasypanie po demontazu rurociggu ttocznego
0,785*0,110*0,110*9,00 m3 0,09
B (sumaczg$ciowa) | s
m3 0,09
minus objeto$¢ podsypki filtracyjnej
-0,99 m3 -0,99
minus objeto$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociggiem
- 3,96 m3 -3,96
minus objeto$¢ rurociagu ttocznego PE RC fi 110 mm
-0,785*0,110*0,110*11,00 m3 -0,10
minus objeto$¢ pod nawierzchnie z kostki betonowej
- 11,00%0,90%0,46 m3 -4,55
C (sumaczesciowa)y | e
m?3 -9,60
RAZEM 15,00
57 KNNR 1 ST - 08 |Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz- m3
d.1.2.3 | 0214-03 z.0.| pkt.8.3 |czarkami - kat. gruntu I-Il - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspétczyn-
2.11.4. nik zageszczenia Js=0,98)
9911-02
grunt z odktadu tymczasowego
8,41+2,10 m3 10,51
grunt z wymiany
15,00 m?3 15,00
RAZEM 25,51
58 |analizawtas-| ST - 08 |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.1.2.3 na pkt.8.3
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasng, gdyz brak jest wtasci-
wego KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zagesz-
czenia odpowiada cenie rynkowe;j.
1,0+1,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.24 Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45111240-2
59 KNNR 1 ST - 08 |lgfcfiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze ob- szt.
d.1.24 | 0605-07 pkt.8.3 |sadowej z obsypka do gtebokosci 4 m
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
60 KNNR 1 ST - 08 |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.1.24 | 0617-01 pkt.8.3
1,0 szt. 1,00

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 1,00
61 analiza wtas-| ST - 08 |Pompowanie wody z igtofiltréw agregatem pompowym spalinowym godz
d.1.24 na pkt.8.3
38,0 godz 38,00
RAZEM 38,00
62 KNNR 1 ST - 08 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3
d.1.2.4 | 0608-02 pkt.8.3
podsypka filtracyjna gr. 10 cm - igtofiltry
11,00%0,90*0,10 m?3 0,99
RAZEM 0,99
1.2.5 Roboty montazowe- CPV 45231300-8
63 KNR-W 2- | ST - 08 |Rurociagi ci$nieniowe PE100 RC SDR17 fi 110,x6,6 mm {gczonemetodg m
d.1.2.5 | 18 0109-04 | pkt.8.3 |zgrzewania czotowego
+ KNR-W 2-
18 0110-04
odc.P2-RT3, L=11,00 m, H§r=1,95 m
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
64 KNR-W 2- | ST - 08 |Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE SDR17 fi 110 mm - kolano PE SDR17 fi| zlacz.
d.1.2.5| 180110-04 | pkt.8.3 |110 mm, kat 45 st.
poz. zastep.
2,0 ziacz. 2,00
RAZEM 2,00
65 KNR-W 2- | ST - 08 |Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE SDR17 fi 110 mm - kolano PE SDR17 fi| zlacz.
d.1.2.5| 180110-04 | pkt.8.3 |110 mm, kat 60 st.
poz. zastep.
1,0 ziacz. 1,00
RAZEM 1,00
66 KNR 4-05] | ST -08 |Demontaz istniejacego rurociagu ttocznego z rur PVC fi 110 mm (L=9,00 m) szt.
d.1.25| 0124-01 pkt.8.3
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67 KNR 2-18 | ST - 08 |Prdba szczelnosci rurociggu ttocznego PE fi 110 mm prob.
d.1.25| 0802-01 pkt.8.3
11,00/200 prob. 0,06
RAZEM 0,06
68 |analizawtas-| ST - 08 |Oznakowanie trasy przewodu ttocznego tasma z tworzywa w kolorze brgzo- m
d.1.25 na pkt.8.3 |wym z wktadkg metalowg
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
1.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P2
1.31 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
69 |analizawtas-| ST - 08 |Wytyczenie lokalizacji pompowni P2 szt
d.1.3.1 na pkt.8.4
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3.2 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1
70 KNNR 6 ST - 08 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m?2
d.1.3.2 | 0803-04 pkt.8.4 |mentowo-piaskowej - 80% do ponownego wykorzystania
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
71 KNNR 6 ST - 08 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod m?2
d.1.3.2| 0103-03 pkt.8.4 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
72 KNNR 6 ST - 08 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.1.3.2| 0104-01 pkt.8.4
interpolacja
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
73 KNNR 6 ST - 08 |Podbudowa z ttucznia kamiennego o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1.3.2| 0113-02 pkt.8.4
12,00 m?2 12,00
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RAZEM 12,00
74 KNR 2-31 | ST - 08 |Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cemento- m?2
d.1.3.2 | 0302-04 pkt.8.4 |wo-piaskowej - 80% do wykorzystania z rozbiorki
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
1.3.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
75 KNNR 1 ST - 08 |Roboty ziemne wykonane koparkami chwytakowymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3
d.1.3.3 | 0204-04 pkt.8.4 |m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km samocho-
dem samowytadowczym
4,00*4,00*5,20*0,40 m?3 33,28
RAZEM 33,28
76 KNNR 1 ST - 08 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojem- m3
d.1.3.3 | 0212-04 pkt.8.4 |nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill
4,00*4,00*5,20*0,60 m?3 49,92
RAZEM 49,92
77 KNNR 1 ST - 08 |Umocnienie $cian wykopdw obiektowych o gtebokosci do 9.0 m w gruntach m?2
d.1.3.3 | 0314-03 pkt.8.4 |kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzic
4,00*4*5,70 m?2 91,20
RAZEM 91,20
78 KNNR 1 ST - 08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. m3
d.1.3.3 | 0202-07 pkt.8.4 |60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodem samowytadow-
czym z miejsca wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasyp-
ki z odktadu
33,28 m3 33,28
- [0,90+3,60+0,785*2,30*2,30%4,58+2,33] m?3 -25,85
RAZEM 7,43
79 KNNR 1 ST - 08 |Zasypanie wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha- m3
d.1.3.3 | 0214-03 z.0.| pkt.8.4 |nicznym zageszczarkami - kat.gr. I-ll - gruntem rodzimym i dowiezionym -
2.11.4. (wspdtczynnik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
grunt dowieziony
7,43 m3 7,43
grunt rodzimy
49,92*0,90 m3 44,93
RAZEM 52,36
80 KNNR 1 ST - 08 |Zasypywanie reczne wykopdw obiektowych o $cianach pionowych o szero- m3
d.1.3.3 | 0319-03 pkt.8.4 |kosci 2.5-4.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-Il - gruntem rodzimym
49,92*0,10 m?3 4,99
RAZEM 4,99
1.3.4 Roboty zwigzane z odwodnieniem- CPV 45111240-2
81 KNNR 1 ST - 08 |lgfcfiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze ob- szt.
d.1.3.4 | 0605-08 pkt.8.4 |sadowej z obsypka do gtebokosci 6 m
75,0 szt. 75,00
RAZEM 75,00
82 KNNR 1 ST - 08 |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.1.3.4 | 0617-01 pkt.8.4
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83 |analizawtas-| ST - 08 |Pompowanie wody z igtofiltréw agregatem pompowym spalinowym godz
d.1.34 na pkt.8.4
1152,0 godz 1152,00
RAZEM 1152,00
1.35 Roboty montazowe- CPV 45231300-8
84 KNNR 4 ST - 08 |Plyta z betonu zwirowego B10 o grubosci 10 cm m3
d.1.3.5| 1430-01 pkt.8.4
3,00*3,00%0,10 m?3 0,90
RAZEM 0,90
85 KNNR 4 ST - 08 |Plyta zelbetowa z betonu zwirowego B15 o grubosci 40 cm m3
d.1.3.5| 1430-03 pkt.8.4
3,00%3,00%0,40 m3 3,60
RAZEM 3,60
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86 |analizawtas-| ST - 08 |Pompownia $ciekéw P2 kpl.
d.1.35 na pkt.8.4 | - Srednica pompowni 2,00 m
- gtebokosé pompowni - Hc=4,58 m
- rodzaj pomp - zatapialne
- pobdr mocy -2x11,0 kW
- ilo$¢ pomp - 2 pompy w tym 1 rezerwowa
- wykonanie zbiornika - beton
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
87 KNR-W 2- | ST -08 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.1.3.5 | 18 0530-01 | pkt.8.4 |elementy betonowe B15 - obetonowanie pompowni
(0,785*3,00*3,00*0,80 - 0,785*2,30*2,30*0,80) m?3 2,33
RAZEM 2,33
88 |analizawtas-| ST - 08 |Uruchomienie pompowni P2 przez serwis producenta szt
d.1.35 na pkt.8.4
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
89 KNR 2-10 | ST - 08 |Wypetnienie piaskiem istniejgcej pompowni $ciekdéw m3
d.1.3.5| 0706-03 pkt.8.4
0,785*2,00*2,00*3,00 m?3 9,42
RAZEM 9,42
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